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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Secretaria Municipal de Obras e Servigos

Departamento de Engenharia

DIMENSOES
AF_12/2020

INTERNAS = 3X3 M.

1.5.4

| BASE PARA POCO DE VISITA
| RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS = 3X3 M,
PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO
TAMPAOQO. AF_12/2020_PA

UN

1,00

TAMPAO EM FERRO FUNDIDO DE 600 X
600 MM, CLASSE B 125 (RUPTURA > 125
KN)

UN

1,00

PAVIMENTAGCAO

IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE

M2

191,62

| EXECUCAO DE  PAVIMENTO
APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO,

| E TRANSPORTE. AF_11/2019

COM

CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA |

MS

20,40

i 1.6.3

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM
| APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO,
ESP. 0,075 CAMADA DE ROLAMENTO
| EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019

M3

14,51

1.7

SERVICOS COMPLEMENTARES

1.7.1

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE
ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 200 MM,
JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

1.7.2

109,00

TOPOGRAFO COM
COMPLEMENTARES

ENCARGOS

1,00

atestado a fim de que produza os efeitos de fato e direito desejados.

TP

Atestamos, ainda, que a referida empresa cumpriu satisfatoriamente as
condigdes contratadas, nao constando, até a presente data, nada em nossos
arquivos que a desabone. E, por ser expressdo da verdade, assino o presente

Itapeva, 03 de setembro de 2025

Assinado de forma digital
por GUILHERME ELIANDER
LAITZ:44714523805

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA
CNPJ: 46.634.358/0001-77

Engenheiro: Guilherme Eliander Laitz
CREA/SP n° 5071024765

&
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Certidéo de Acervo Técnico - CAT C R EA‘S - CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo No. 1.137, de 31 de margo de 2023 2620260007943

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sao Paulo Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo no. 1.137, de 31 de margo de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de S&o Paulo - CREA-SP, © Acer_vo_ Técnico do
profissional ROBERTO CAPPELLANQO referente a(s) Anotagdo(6es) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ROBERTO CAPPELLANOD . . .. . ittt e e e et e e e
Régistro::5060826098 - SPiucr w1 s v svnsmssing w5 v o6 Dus RNP: 28043586803 . . .. ..o
Titulo Profissional: ENGenheite GVl ... ... ov i SOsin i o8 BOnio v i s §5 o Sumen i Sl ot B EURNE 66 S EaRE T b e
Numero ART: 2620261995581 . . . .. Tipo de ART: OBRA OU SERVICO . . .. .Registrada em: 25/06/2026Baixada em: 30/06/2026
Forma de Registro; SUBSTITUICAD 82620250589236 . ., v« cuwimsiss o s 88 oweiindh ¥ 53 BVwwsiint wi ¥ £ viviva v s 8 03

Piiticipacac Techica INDIVMIDUAL s su 5o sowmimmrig 5 sooesmmmmiss o s w o S 1 5 M v s st e i
Empresa Contratada: VERDEBIANCO ENGENHARIA LTDA. . . ... e s

Contratante; Prefeitura do Municipiode Piracicaba . . .......................................CNPJ: 46.341,038/0001-29 . . .
Rua RUA ANTONICICORREA BARBOSA 22351, cvi i i i sea¥isia i 1 o 5veis 50 01 S0a0em o S ieun s o 1y i MO & s i s
CHnpIBMBHATOY « wommempmummn s s 90 wsmcssmimeasmg s 5L 295 1 Bairro: CENTRO . . ...
Cidade: Piracicaba .. o v s wn camwmns s 4 vt i 6 UF: SP CEP: 13400900 . PAIS: BRASIL « < i avewn i v cmamme e w0 snn 5w o
Contrato: 348/2025 . . .. . ... ... Celebradoem : 08/04/2025 . .. .. ... .. ... .. .. ... ... ...
VINCUIBAD & AR T . L L
VElor do COntrato: RS 2264753960 o v v sn cvmmmansn 2% a5 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO .
Endereco da:Obralsenvico; COmegolapeva.. . s ssumeisn e v omvmmsn ws oo cavsini we S abmissiog o Sam0oms s @ s 55 NG« o sems s
COMPIBMEntO? . vucu vonsmaen 53 % v oo o om re@dE e 6 38 5 S BEIFIO! & v svvammweon o smiamss 55 5% o swans on o 20 s 1 0%
Cidade: . ... . e UF: SPCEP: ......... Pais: BR .. ...
Data de Inicio: 19/05/2025 . . . .. .. ... ... Previsdo de Término: 14/04/2026 . .. .. .. ... ... ... ... .. .....

Finalidade: SANEAMENTO BASICO . . .. ...t ittt e e e e e e e e e
L 0T o= €= Lo P CPF/ICNPJ: ...

Atividade Técnica: 1) Execugdo, Execugdo de restaurag@o, de reforgo de estruturas em concreto. 136,87000 metro cubico. 2)
Execucao, Execugao de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, galeria. 173,88000 metro. 3) Execugdo, Execucao de
obra, de sistemas de drenagem para obras civis, canal. 141,88000 metrocibico. . .. .. ... ... ...

—Observagbes
Execugdo de obras de infraestrutura para construgdo e reforgo estrutural em trecho de galeria de canalizagdo do Coérrego ltapeva,
no Municipio de Piracicaba - SE0 Paul0. . . .. ..ot

~Informagdes Complementares
O atestado esta vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuicdes do
profissional na area da ENGENHARIA CIVIL ..o oo e

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 6 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele
constantes.

Eng® civil Ana Claudia C. Weber Rinaldi Irca de Menezes R. Lopez
Registro Funcional: 4484 Registro Funcional: 3992
Gerente Executiva Chefe de Equipe Acervo Técnico

Certidéo de Acervo Técnico No.2620260007943
02/07/2026 10:48:47
Autenticag@o Digital: BSKxBC151 1xgxF 1AITFKBCnzC0gGI606

A CAT & qual o atestado esta vinculado é o documento gque comprova o registro do A CAT perderé a validade no caso de modificagdo dos dados técnicos gualitativos e
atestado no CREA. quantitativos nela contidos, bem como de alteragdo da situagdo do registro da ART.

A CAT & qual o atestado estd vinculado constituird prova da capacidade A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do CREA-SP
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico indicado (www.creasp.org.br).
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragda
entregue no momento da habilitagao ou da entrega das propostas A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro,
sujeitando o autor arespectiva agdo penal.

Consslho Regional de Engenharia ® Agronomia do Estado de Séo Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1058 Pinheiros S3o Paulo-SP, CEP 01452-920 . c RE.A-SP
et S

Q Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opg30 'Atendimento’ link 'Fale Conosco’ L

A CAT é valida em todo territério nacional

@0 Lotave do S Fauis
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plnaC:IBaBa SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

INFRAESTRUTURA E SERVICQOS PUBLICCO

= PRECISA SER FEITO

Piracicaba. 12 de Junho 2026

ATESTADO TECNICO

Atestamos que a empresa VERDEBIANCO ENGENHARIA LTDA, com sede a Rua Gomes
de Carvalho, 892, conj. 25, Vila Olimpia, S&o Paulo — SP, e inscrita no CNP] sob o n®
03.992.945/0001-25, registrada no CREA/SP sob o n® 0958203, executou para Prefeitura Municipal
de Piracicaba inscrita sob o CNPJ n° 46.341.038/0001-29, a contento e de acordo com as
especificagbes e normas, o Contrato n.C 348/2025 e Aditamentos, Processo Administrativo n®
2024/13.839, no valor total de R$ 2.264.753,96, no periodo de 19/05/2025 a 14/04/2026, sob a
responsabilidade técnica dos Engenheiros, Roberto Cappellano — CREA/SP n° 5060826098 e
Stefano Cappellano Perruchod — CREA/SP n® 0601950158, os servigos para execugao de obras de
infraestrutura para construcdo e reforgo estrutural em trecho de galeria de canalizacdo do Cérrego
Itapeva, no Municipio de Piracicaba — Sao Paulo, com fornecimento de material, m3o de obra e
equipamentos, conforme servigos, caracteristicas e quantitativos executados, especificados e
descritos abaixo:

» Reforgo e recuperacdo estrutural em galeria existente em carga com extensgo de 173,88
m. DimensOes da galeria existente em forma de abdbeda com 3,60 m de altura e 4,00 m
de base, com aplicacdo de tela de ago dupla e concreto projetado Fck 40 Mpa, com espes-
sura de 0,15 m;

¢ Execucdo de galeria dupla (TB 45) com segdo total 12,50 m? e extensao total de 32,00 me-
tros, composta pela instalacéo de 64 pegas de aduelas pré-moldadas em concreto Fck 40
Mpa com secdo de 2,50 m x 2,50m, espessura de 0,15 m, misula de 0,20m x 0,20m

| ITEM | DESCRICAC DE SERVICOS UNID. | QUANT. )
', | SERVICOS PRELIMINARS /
ADMINISTRACAO DE OBRA N
' PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO ;
! | GALVANIZADO il 12,00

LOCACAO DE CONTAINER TIPO
ESCRIT ORIO COM 1 VASO SANITARIO, 1

12| LAVATORIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - | UNMES 4,00
AREA MINIMA DE 13,80 M2
L3 | LOCACAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO | oo o

— - AREA MINIMA DE 13,80 M2 .
’ BANHEIRO QUIMICO MODELO STANDARD, !
1.4 | COM MANUTENGAO CONFORME UNMES | 4,00 |
EXIGENCIAS DA CETESB ]
.y | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR o _—
Lo COM ENCARGOS COMPLEMENTARES anl

t

< Oz /{

o

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260007943 - 02/07/2026 10:48:47 - Autenticagao Digital: BSKxBC1511xgxF1AITFKBCnzCO0gGI606.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

1.6

ALMOXARIFE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES

4,00

1.7

VIGIA DIURNC COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

1.200,00

1.8

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES

4,00

1.9

TOPOGRAFO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES

2,00

1.10

SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUGAQ
DE FUNDAGOES PROFUNDAS,
ESTRUTURAS DE CONTENGAQ E PROJETO

EXECUTIVO DA OBRA

80,00 |

DEMOLICAO, ATERROS E
MOVIMENTACAO DE TERRA

2.1

DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO

M3

54,14

2.2

CARGA MECANIZADA E REMOCAO DE )
ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE
1KM

CoM3 |

81,22

2.3

TRANSPORTE DE ENTULHO POR
CAMINHAO BASCULANTE, A PARTIR DE
1KM

| M3XKM

1.218,24

2.4

TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUO
SOLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE

T

129,95

2.5

FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE ATE A
DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO
ATERRO COMPACTADO

M3

1.193,79

i
i

| 2.6

COMPACTACAO DE TERRA, MEDIDA NO
ATERRO

M3 E

1.193,79 |

2.7

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 15 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

24.174,25

POGOS DE DEFLEXAO

ESCAVACAO £ MOVIMENTAGCAC DE TERRA

| M, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU
CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 4

384,00

| CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO

ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS
METALICAS - PROFUNDIDADE ATE 6 M

DE 12 E 22 CATEGORIA

M2

251,56

M3

| (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUO g
SOLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA |

' TRANSPORTE COM CAMINHAO
| BASCULANTE DE 15 M3, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM

M3XKM |

384,00

5.760,00

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE AGERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260007943 - 02/07/2026 10:48:47 - Autenticagao Digital: BSKxBC1511xgxF1AITFKBCnzC0gGI606
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LASTRO E/OU FUNDACAO EM RACHAQ

3.2.1 MANUAL _ M3 75,44
FABRICAGAO, MONTAGEM E
392 DESMONTAGEM DE FORMA PARA BACIA M2 485,56

DE DISSIPACAO, EM MADEIRA SERRADA, E
= 25 MM, 2 UTILIZACOES. AF_08/2022
ARMACAO DE MURO ALA E MURO TESTA
3.2.3 | UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - KG 16.624,16

| MONTAGEM. AF_07/2021

| FORNECIMENTO E APLICACAO DE
3.2.4 | CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA — M3 136,87

| BOMBEADO

| CHAMINE PARA POCO DE VISITA TIPO
3.2.5 | PMSP EM ALVENARIA, DIAMETRO M 2,00
INTERNO70CM-PESCOCO |
TAMPAO EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO | ;
3.2.6 | DE 600 MM, CLASSE D 400 (RUPTURA> = UN 2,00 |
400 KN) |
REFORGO NOS CANAIS DE ACESSO '

% | EXISTENTES

é ENSECADEIRA DE MADEIRA EM PAREDES | j
4.1 | SIMPLES, COM POSTERIOR RETIRADADO | M2 | 324,14
MATERIAL | |
4.2 | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE ACO KG | 16.621,20
CONCRETO PROJETADO VIA UMIDA FCK = !
4.3 | 40 MPA APLICADO EM TUNEIS CLASSE I ms | 141,98
COM SECAO DE 20 A 40 M2 ;
GALERIA EM CONCRETO PRE- |
MOLDADO E
ESCAVACAO E MOVIMENTACAO DE , f
TERRA |
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS OU |
5.1.1 | CAVAS COM PROFUNDIDADE ACIMADE 4 | M3 1.555,73
| M, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
[ c 15 | ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS
| 2™“ | METALICAS - PROFUNDIDADE ATE 6 M i
REATERRO COMPACTADO MECANIZADO |
DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR ﬁ
CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO |
DE 12 £ 22 CATEGORIA ___ i ket BN
TRANSPORTE COM CAMINHAO !
BASCULANTE DE 15 M3, EM VIA URBANA
| PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUO | ws | i i
SOLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | | e
5.2 | GALERIA ;
5.2.1 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M3

| LASTRO E/OU FUNDACAO EM RACHAO | g

| MANUAL

5

| 5.1

M2 274,08

5.1.3 M3 1.277,10

5.4

5:1.5 M3XKM 18.694,73

CAT No: 2620260007943 - 02/07/2026 10:48:47 - Autenticagdo Digital: BSKxBC1511xgxF1AITFKBCnzC0gGI606.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

5.2.3

ASSENTAMENTO DE ADUELA/ GALERIA
FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO
ARMADO, SECAO QUADRANGULAR
INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A),
MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M,
ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO
CONCRETO = 40 MPA. AF_01/2023

64,00

RECUPERACAO DE PATOLOGIAS

6.1

CANAL EM CONCRETO ARMADO —
RECUPERACAO ESTRUTURAL

6.1.1

ENSECADEIRA DE MADEIRA EM PAREDES
SIMPLES, COM POSTERIOR RETIRADA DO
MATERIAL

M2

112,30

S

6.1.2

HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO
PARA LIMPEZA DE SUPERFICIES

M2

370,50 |

| 613

PREPARO DE PONTE DE 'ADERENCIA CoM
ADESIVO A BASE DE EPOXI

294,90 |

6.1.4

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO
OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM OBRA (POR DEMAQ). AF_01/2020

6:1.5

CONCRETO PROJETADO VIA UMIDA FCK =
40 MPA APLICADO EM TUNEIS CLASSE I
COM SECAO DE 20 A 40 M2

162,75

173,91

6.2

CANAL EM ALVENARIA DE BLOCOS

6.2.1

622

6.2.3

ENSECADEIRA DE MADEIRA EM PAREDES
SIMPLES, COM POSTERIOR RETIRADA DO
MATERIAL

M2

540,00

ARMADURA EM TELA SOLDADA DE ACO
| DUPLA

7.742,16 |

| CONCRETO PROJETADO VIA UMIDA FCK = ,

40 MPA APLICADO EM TUNEIS CLASSE |
_COM SECAO DE 20 A 40 M?

m3

249,93 |

6.3

RECUPERACAO DAS TUBULACOES ;
' DIRECIONADAS A GALERIA ’

EXTRA |

" ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO |

| PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO |
| SANITARIO, DIAMETRO DE 1000 MM,

| JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL
| COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS
| (NAO INCLUI FORNECIMENTO).
AF_12/2015

4000 | &

EXTRA |

ESCAVACAO E CARGA MECANIZADA EM |
CAMPO ABERTO, COM ROMPEDOR |
| HIDRAULICO, EM ROCHA

EXTRA

POCO DE VISITA TIPO 3-2,20 X 2,20 X |
2,20M

23,40

EXTRA

TAMPAO EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO
DE 600 MM, CLASSE D 400 (RUPTURA>
400 KN)

2,00

2,00

G aba 5P

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260007943 - 02/07/2026 10:48:47 - Autenticagéo Digital: BSKxBC1511xgxF1AITFKBCnzC0gGl606
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CiPAL DE OBRAS.

6.3.1

f Lastro de pedra britada

M3

2,50

6.3.2

i APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS,

PARA SIMPLES REGULARIZAGAQ

M2

10,00

6.3.3

| TUBO DE CONCRETO PARA REDES

COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL
DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO.

i

10,00 |

6.3.4

HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO f
PARA LIMPEZA DE SUPERFICIES |

M2

75,36

6.3.5

PREPARO DE PONTE DE :ADERENCIA COM
ADESIVO A BASE DE EPOXI

M2

5,00

6.3.6

CONCRETO PROJETADO VIA UMIDA FCK =
40 MPA APLICADO EM TUNEIS CLASSE I
COM SECAQ DE 20 A 40 M2

m?3

1,00

6.3.7

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
FUNDO (TIPO ZARCAQ) APLICADA A ROLO
OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO

M2

75,36

6.3.8

ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO

FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 300
MM, JUNTA FLANGEADA (NAQ INCLUI O |
FORNECIMENTO). AF_09/2021 |

8,00

6.3.9

Tubo em ferro fundido com ponta e ponta
TCLA - DN= 300mm, sem juntas e
conexdes

8,00

6.3.10

| ASSENTAMENTO DE CONEXAQ COM 1
| ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE

AGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA |
(NAO INCLUI O FORNECIMENTO). f
AF_09/2021

UN

2,00

6.3.11

EXECUCAO DE ESCORAMENTO COM
BLINDAGEM PARA VALAS

M2

396,80

6.4

IMPERMEABILIZACAO DO CANAL

6.4.1

IMPERMEABIL[ZACAO EM MEMBRANA A
BASE DE POLIMERQS ACRILICOS, NA COR
BRANCA

M2

3.990,00

6.5

EXECU(;AO DE POCOS DE SAIDA DE
GASES TOXICOS DURANTE EXECUGAO
DOS SERVICOS

EXTRA

ESCAVAQE\O MANUAL EM SOLO PARA
EXECUCAQC DE POCO DE ACESSO

M3

118,22

EXECUCAO DE POCO DE ACESSO EM
CHAPA DE ACO CORRUGADA, INCLUSA
MONTAGEM DAS CHAPAS E
CONSOLIDAGAQ EXTERNA COM INJECAQ
DE SOLO CIMENTO, SEM FORNECIMENTO
DE SOLO, CIMENTO E CHAPAS DE ACO -
DIAMETRO 2,80M |

21,60

E.; '&E

wew.pirac

@
Blerafei

A
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PiRacicaBsa INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

E PRECISA SER FEITO

FORNECIMENTO DE CHAPA DE ACO
CORRUGADA, TIPO “TUNNEL LINER”,
GALVANIZADA — DIAMETRO 2,80M E
ESPESSURA 2,70MM 13
ILUMINAGAO E VENTILAGAO PARA ; =
- EXTRA | EXECUGAO DE TUNEL POR SISTEMA NAO M 173,88

‘ DESTRUTIVO |

| REALIZACAO DE VIDEO, INSPECAO POR ; §
| TELEVISIONAMENTO (ROBO) EM ‘
EXTRA | TUBULAGOES E GALERIA DE AGUAS Mo 173,88
| PLUVIAIS COM GRAVAGOES EM MiDIA

|| (VIDEOS) E EMISSAO DE RELATORIOS

7 | LIMPEZA / SERVICOS FINAIS

PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM , |
1| PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) Me | ARR0H0 |
LIMPEZA COMPLEMENTAR COM

72| HIDROJATEAMENTO M2 350,00

EXTRA M 21,60

Atesta ainda, que a referida empresa, cumpriu satisfatoriamente as condicBes contratadas, n3o
constando até a presente data, nada em nossos arquivos que a desabone. E, por ser expressao da
verdade, assino o presente atestado a fim de que produza os efeitos de fato e direito desejados.

@ oE NOT
(o i
ENG® [VAN ANTONIO PATTET!I
Secretaria Municipal de Obras,
Infraestrutura e Servigcos Piblicos

CPF — 246.850.658-83
CREA - 5061050781

: o

Eg-E LUEZIANO RODOV, ﬁ CELENCIO
: :5*3 | Secretari ipdl de Obras.

82 Infraestrutura e Servigos Puablicos

T8
B}

Engenheiro Civil - CREA/SP 5061028020

nhe!
L LUG
L dou @

 Reoo
Do

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260007943 - 02/07/2026 10:48:47 - Autenticagao Digital: BSKxBC1511xgxF1AITFKBCnzC0gGI606.



Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
LREA-S

Resolugdo No. 1.025, de 30 de outubro de 200 262022001 1 456

Conse[ho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Séo Paulo Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto ha Resolugdo no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional ROBERTO CAPPELLANO referente &(s) Anotagao(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Prolissional: ROBERTOCAPPELEANG.. ..comin on vommmmsings vt iemssasies sysmiem it o8 siisimssim s st S
Registro: 5060826098-SP . ...........ccciiiiiiiiiiaans BNP: 20043880035 o i v ity DRsaaye s ViR Ta Vo I S
Titulo Profissional: Engenheiro Civil . . . ... ... ettt e e

Namero ART: 28027230221693831 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIGO .. . .. Reglstrada em: 20/10/2022Baixada em: 20/10/2022

Forma de Registro: SUBSTITUIGAO & 28027230210924109 . . . . . .. ..ottt ettt e e
Paricipacho TeenlCa: INDIVIBUAL ... v s s st s s i S5 s s sy seiess s fasmie s
Empresa Contratada: VERDEBIANCO ENGENHARIAEIRELL . ... ..o i it
Contratante: Municipio de Rapeva . ... ... iiiiiii e it et it s ina s iaaen s

PRAGA DUQUE DE CAXIAS . oot e e e e e e et e i i e No.: 22" : ;x:
COMPIBMIBNADT .« 1.« oo ssiensovempomsomsrassrags wo #7958 68w # ST Balro: CENTRO ..o iovmsmmnmnnes s sovmssmnsmsisters s 56 sissmsssss
Cldade: BRpeVE .« 0 vansn s swaniisivs UF: SPCEP: 18400490 . PAIS:BRASIL ........oicviieiiiannnivinies
Contrato: 49/2021 . . . ... . i e Celebradoem : 28/05/2021 . . .. ... ... . i
VANCUIBEE BART: s o cnsraromimmims o Sasiuissoi S 00 e s s e s i on SRS ST RO MR RS AT SR e T
Valor do Contrato: R$ 546.765,90 . . .. ..................... Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO .
Endeieci da Obia/seiCoORUADOM LULZ DE - SOUZAL .. v cnmmaic sretes e v s s seiin 5 weurssn | To——
Cormnplerndnlo: : ;oo cravssyin e 88 7 0 SRR ELNeR 5 5 4 Bairo; CENTRO = oo anaiavome s i seavsmanssn o s seemaaas
Cidade: tapeva . .. .......cvviivreniennnns UF: SPCEP: 18400480 .PAIS:BRASIL . . ... . 0ii i
Data de inicio: 21/06/2021 Concluséo Efetiva: 16/05/2022 ... ....... Coordenadas Geograficas: .. ................oiuin..
Finalidads: INFRAESTRUTURA: cosvess 53 srcaavein sy o ileneaaonis i aranasvsa i o by e s ili v o naiyoia de o aampaais
PrOPMI B ANIO: . . . o e CPFICNPJ: ... i
Atividade Técnica: 1) Execugao, Execugdo, Rede de Aguas Pluviais. 72,00000 Metro. . .. ... ......oorouirt et aans

—Observagbes
Construcéo de rede de drenagem de dguas pluviaisnaRuaDom Luizde Souza. .. ... ... ... it iinnniinninnnaans

—Informagbes Complementares
O atestado esta vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuigbes do
profissional na drea da Engenharia Civil . . . ... ... . . e

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Cerliddo de Acervo Técnico - CAT - ¢ atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele
constantes.

Certiddo de Acervo Técnico No.2620220011456
07/12/2022 10:11:39
Autenticagao Digital: 1z23fK1ggFzaU05AaFUg3kB3n01AUNCy0

A CAT a qual o atestado estad vinculado é o documento que comprova o registro do A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos dados técnicos qualitalivos e
atestado no CREA. quantitativos nela contidos, bem como de alteragdo da siluagdo do registro da ART.

A CAT & qual o atestado eslé vinculado constiuira prova da idade A icidade e a validade desta cerliddo deve ser confirmada no site do CREA-SP
1écnico-profissicnal da pessoa juridica somente se o responsavel técnico fndlcado (www.creasp.org.br).
esliver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragio
entrague no momento da habilitagio ou da entrega das propostas. A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro,
sujeitando o autor A respecliva agao penal.

A CAT ¢ vélida em todo territério nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de S3o Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros Séo Paulo-SP, CEP 01452-920 . c REA s P

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opg&o 'Atendimento’ link 'Fale Conosco'
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Secretaria Municipal de Obras e Servigos
Departamento de Engenharia

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Verdebianco
Engenharia Eireli, estabelecida a Rua Gomes de Carvalho, 892, conj. 25,
Vila Olimpia, Sdo Paulo - SP, regularmente inscrita no CNPJ sob o n®
03.992.945/0001-25, executou para esta Prefeitura Municipal de
Itapeva/SP, inscrita no CNPJ sob o n® 46.634.358/0001-77, os servigos de
“Construcdo da rede de drenagem de aguas pluviais Rua Dom Luiz
de Souza,”, objeto da Tomada de Pregos N° 01/2.021, Processo N°
1.571/2.021, Contrato N° 49/2,021, conforme descrigdo abaixo:

1. Dados da Obra
1.1. Valor da Obra
1.1.1. R$ 546.765,30 (quinhentos e quarenta e seis mil, setecentos e

sessenta e cinco reais e noventa centavos);

1.2. Praza de Execugdo
1.2.1. Inicio da Obra: 21 de junho de 2021; e
1.2.2. Términao da Obra: 16 de maioc de 2022,

2. Dados do Contratante
2.1. Prefeitura Municipal de Itapeva-SP / CNPJ: 46.634.358/0001-77

3 Discrlmmagao dos Servugos

1.1 |Placa de rdentlf"cagao -da obra . m2 4,5
Locagdo de container tipo depdsito - Area minima de ”

1.2 |13,80 m2 Un x Més 8,00
Banheiro quimico modelo standard, com manutencgéo U 5 Mdis 8,00

_conforme exic énc s da CETE

21 Escavagao e carga de_materla de 1/2a cateqorla ‘ B m3” 5386,8.(')
2.2 |Transporte de 1/2 categoria ate 10 km m3 x Km | 19094,40
2.3 | Compactacdo de aterro maior/igual 95% PN m3 2386,80

Escoramento de solo_contmuo 00

3l Fundagao de aterro c/ pedra racho m3 252,88

3.2 |Tubo de concreto d=0,60 m, classe PA-1 m 72,00

X ﬁ Avenida Angelino Fascetli, 58 — Central Park — Itapeva/SP

\\—//Tele fone: {15) 3522-0310 e-mall: obras@itapeva.sp.gov.br

/

/

CAT No: 2620220011456 - 07/12/2022 10:11:39 - Autenticacdo Digital: 1z3fK1ggFzall05AaFUg3kB3n01AUNCY0.

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Secretaria Municipal de Obras e Servigos
Departamento de Engenharia

Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma para
radler em madelra serrada, 4 utllizagbes, Af_09/2017

3.3

m?2

28,74

Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, fck 30

Af 12 2015

3.4 |mpa, para espessura de 15 cm - langamento, m3 86,20
adensamento e acabamento. Af_09/2017

3.5 Langamento, espalhamento e gdensamento de concreto w3 86 .20
ou massa em lastro e/ou enchimento 4
Tela de aco soldada nervurada, ca-60, q-196, (3,11

3.6 | kg/m2), didmetro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, m2 215,52
espacamento da malha = 10 x 10 cm

3.7 |Reforco aco ca-50, 20,0 mm, vergalhdo Kg 3187,54

3.8 | Armador com encargos complementares H 386,97
Corte e dobra de ago ca-50, diametro de 20,0 mm,

3.9 |utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. Kg 3187,54

Concretagem (paredes e Iajes) feitas com s;stema de
formas manusedveis, com concreto usinado bambedvel

carga de no minimo 1000 kgf (10 kn), incluso tripe e
forcado )

LaJe de reforc,‘o em concreto usinado bombeavel fck 30~

4.1 fck 25 mpa - langamento, adensamento e acabamento o 152,30
(exclusive bomba langa). Af_06/2015
Lancamento, espalhamento e adensamento de concreto
42 ou massa em lastro efou enchimento s 152,30
4.3 ::_torl-gz:zs manusedveis para paredes de concreto moldadas - 1077,60
Desmoldante para formas metdlicas a base de dleo
4.4 vegetal L 35,88
Locacdo de escora metdlica telescépica, com altura
- * * * * H
45 regulavel de *1,80* a *3,20* m, com capacidade de Un x Més | 426,00

espa amento da ma!ha = 10 X 10 em

4.6 |mpa, para espessura de 15 cm - langamento, m3 43,10
adensamento e acabamento. Af_09/2017 ]
Lancamento, espalhamento e adensamento de concreto

.7 ou r?nassa erln Eagtro e/ou enchimento 3 43,10

4.8 | Reforgo aco ca-50, 20,0 mm, vergalhdo Kg 3187,54
Corte e dobra de ago ca-50, didmetro de 20,0 mm,

4.9 |utilizado em estruturas diversas, exceto lajes, Kg 3187,54
Af _12/2015
Tela de aco soldada nervurada, ca-60, g-196, (3,11

4,10 |kg/m2), didmetro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, m2 862,08

Df AS:UNIDA "! S

Concretagem (pa redes e |ajes) feitas com 51stema de
férmas manusedveis, com concreto usinado bombedavel

511 fck 25 mpa - langamento, adensamento e acabamento ma 29,20
(exclusive bomba langa). Af_06/2015
5.1.2 | Formas manusedveis para paredes de concreto moldadas m2 180,00
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Avenida Angelino Fascetti, 58 — Central Park - ltapeva/SP
'[Ele fone; {15)3522-0310 e-mail: obras@itapeva.sp.gov.br
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CAT No: 2620220011456 - 07/12/2022 10:11:39 - Autenticagao Digital: 123fK1ggFzal05AaFUg3kB2n01AUNnCy0.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Secretaria Municipal de Obras e Servigos
Departamento de Engenharia

in loco

513 Desmoldante para formas metalicas a base de dleo L 5 99
vegetal d
Locagdo de escora metdlica telescdpica, com altura
regulavel de *3,00 * a 4,00 m, com capacidade de carga A

5.1.4 de no minimo 1000 kgf (10 kn), incluso tripe e forcado Un x Més 48,00
(execucdo em duas etapas

5.1.5 |Reforco ago ca-50, 20,0 mm, vergalhdo Kg 207,06
Corte e dobra de ago ca-50, didmetro de 20,0 mm,

5.1.6 |utilizado em estruturas diversas, excelo lajes. Kg 207,06
Af_12/2015 )
Tela de ago soldada nervurada, ca-60, g-196, (3,11

5.1.7 |kg/m2), didgmetro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, m2 90,00
espacamento da matha = 10 x 10 ¢cm

5.1.8 | Perfil "i' de aco laminado, abas paralelas, "w", 1x1/8" Kg 75,59

5.1.9 | Soldador com encargos complementares H 14,00

5.1.10 | Servente com encarqos complementares H 14,00

4. Execucgéao

Atestamos ainda que os referidos servicos foram executados dentro
das normas, estando na presente data em perfeitas condicbes, as quais
estiveram sob a responsabilidade do Responsavel Técnico Engenheiro Civil
Roberto Cappellano CREA/SP n° 5060826098, conforme Anotagdes de
Responsabilidade Técnicas recolhidas e protocoladas.

O servigo executado foi a de canalizagdoc em galeria fechada de
aduelas de concreto armado com segdo 3,50m x 3,50m e extensdo total de
72,00m
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Itapeva, 13 de outubro de 2022.

CAT No: 2620220011456 - 07/12/2022 10:11:39 - Autenticagdo Digital: 1z3fK1ggFzaU05AaFUg3kB3n01AUNCy0.

Decuniento assinado digitalmente

mubu FRANCINE RODRIGUES DOS SANTOS
g?w 18 Dala: 13/10/2022 16:38:34.0300
Verifigue erm htlps:/fverificador it ur

Francine Rodrigues dos Santos Marques

Diretora de Engenharia - Prefeitura Municipal de Itapeva
Engenheira Civil - CREA: 5070671518

-
9 nida Angelino Fascetti, 58 - Central Park — Itapeva/SP
Tele fane: (15} 3522-0310 e-mail; obras@itapeva.sp.gov.br
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Certidéo de Acervo Técnico - CAT C R EA S CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 2620230001 1 60

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Séo Paulo Alividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Séo Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional ROBERTO CAPPELLANO referente a(s) Anotagao(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissionak ROBERTO CAPPELLAND .. .o o oo i i siei sl ilisbiesia §oieales ool s iie  wiela sii ) o8 o sinior B0 0 900 HIRNIES S0 T
Registro: 5060826098-SP . .. .. ........................ RINE: 2804358003 oo ool S i i S v s s i i
Thulo Profiasionall Engonheieo Civil . .- oo i v Sunsanmia e i 9 S50 80 B8 L weisis i iailie s 3y oo e b a0

Numero ART: 28027230221917751 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIGO . . . .. Registrada em: 28/11/2022Baixada em: 28/11/2022
Forma de Registro: SUBSTITUIGAO & 28027230211431802 . .. .. ..ottt ittt ittt i aaaaes
Participagéo Técnica: INDIVIDUAL . . . ... ... ittt it e i a e
Empresa Contratada: VERDEBIANCO ENGENHARIAEIRELI . ... ... ... ... ... . i

Contratante: Prefeitura Municipalde Capivari . . ................ ... it

FUA XY DE.NOVEMBRO: . coivs i oniiesiion s s v S e U s s e e S s S s avainiae No.: 639 . ...
Complomemo) s rosimnrsm st e e s Balere: CENTRO o s i e Al S e s
Cldeds: Capivarn oo sosss o s o0 50 5o s UF: 'SP CEP: 133680023 . PARS: BRABIL ... voovin s vmvnsle v i
Contrato: 049/2021 . ........oiiiiiiii i i e Celobrado om 0B0BI2021 . i v ivae vt g val S
Vinculado & ART: 28027230221909760 . . . ... ..o ittt ettt e
Valor do Contrato: R$ 1.588.89586 .. .. .................... Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO .

Enderego da Obralservigo:RUA Josefina Giovana Rossi . .. ... .. ... ... .. . ... il No.: .......
Complemento: Ponte e Travessia sobre o Cérrego Santa Cruz . . Bairro: .......... ... ... .. . iiiiiiiiiiiaiian...
BT e T (R — UF: SPCEP: ......... PAIS:BRASIL . ...
Data de inicio: 09/09/2021 Conclusdo Efetiva: 27/07/2022.......... Coordenadas Geograficas: ...........................
Firinliaad iz INFRABSTIRUTUIRAL . . o oo ormiemce o s s s sse:s w618 oieiasains s oaiins ;s o s sl 674w 5000 418788 600101 mw somssosi s
PROPHOMMIIOL i umc v arios s et w0 805 5200 8058 0 WL a0 0 CPFICNPE oo sovmsivmmmss. wmsasmninss

Atividade Técnica: 1) Execugdo, Execugéo, Ponte. 1,00000 unidade. 2) Execugdo, Execugéo, Canal. 1,00000 unidade. 3)
Execugho, Execugho. Caleria: 1.00000 UndBeee: ;oo i 5w s i e i s e e s e e S e

r Observagd
Construgéio de ponte e travessia sobre o cérrego Santa Cruzeseuafluente. .. ... . .. .. .. .. ... . Ll

—Informagdes Complementares

O atestado esta vinculado apenas para atividades 1écnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuigdes do
profissional na dreada Engenharia Civil. . ........................ ... ... ... ekt R s A b S S
Valor do contrato: RS 1,588,800, B0, . . . .. .. ...ttt ittt ittt e it e e e e e e
Valor do Adiive: IS BRBBBIE. .. oi. o v enomssmsmiesss i stes ot e s erbse] s s AL 1o oo O RS L
Valor total: FUE L D0RMBA A . oo i o s s 77 TR 8 G4 5T 47 604 0 S S 6

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 12 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagbes nele
constantes.

Certidio de Acervo Técnico No. 2620230001160
13/02/2023 14:21:49
Autenticago Digital: FlUABUKKF61BnnUFKa15BT5FySgAzyyK

A CAT a qual o do esté vinculado @ o ok que compi © registro do ACATpan'leriavahdadlmu:odcmodaﬁuqéndmdldmﬁcumsquduh»\nt
ateslado no CREA. quanlitativos neta contidos, bem como de alleragh da ART.
A CAT a qual o atestado estd vinculado constituird pﬂwndl pacidads A icidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do CREA-SP
técnico-profissional da pessca juridica se o0 | técnico indicad: (www.creasp.org.br).
ntvsmmlwrug?dunmwomwmd-dedmk
gue no b ou da enirega das propostas. A falsificacéo deste d itui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro,

sujeitando o autor & respectiva agdo penal.

Consalho Regional de Enganharia e Ag do Estado de Sio Paulo
Avenida Brigadeira Faria Lima, 1059 Pinheiros S3o Paulo-SP, CEP 01452-920 .CREA sp

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org br opgdo ‘Atendimento' link ‘Fale Conosco’ A

A CAT ¢ valida em todo lerritério nacional.

ETR R
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¥: PREFEITURA DE

i CAPIVARI

Prefeitura Municipal de Caplvari
CNPJ 44.723.674/0001-90
Rua XV de Novembro, 639 — Centro — Capivari/SP

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa VERDEBIANCO ENGENHARIA EIRELI, com
sede a Rua Gomes de Carvalho, 892, conj. 25, Vila Climpia, S&o Paulo - SP, e inscrita no CNPJ
sob o n® 03.992.945/0001-25, registrada no CREA/SP sob o n® 0958203, executou a contento e
de acordo com as especificagbes e normas, confarme Concorréncia Publica n® 003/2021, Contrato
n° DCL 049/2021 no valor de contrato R$ 1.588.895,86 e aditivo de reequilibrio R$ 620.588,63,
total de R$ 2.209.484,49, no periodo de 09/09/2021 a 27/07/2022, sob a responsabilidade técnica
do Eng® Roberto Cappellano — CREA/SP n® 5060826098 e do Eng® Stefano Cappellano Perruchod
— CREA/SP n° 0601950158, os servigos de engenharia para construgdo de ponte e travessia
sobre o cdrrego "Santa Cruz" e seu afluente, na Avenida Josefina Glovana Rossi, no Municipio
de Capivari - SP, com fornecimento de equipamentos, méo de obra e material, executado em
area urbana, conforme servigos, caracteristicas e guantitativos executados, especificados e
descritos abaixo:

- Execugdo de ponte de concreto protendido com comprimento de 23,58m e largura de 14,50m

- Execucdo de canalizagdo em gabido, revestido em concreto com segdo trapezoidal de 22,42m?
(base malor=13,76m; base menor=8,66m e h=2,00m), extensdo total de 16,00 m

- Execugdo de canalizagdo de cdrrego em galerla fechada de aduelas de concreto armado, secdo
4,00m x 3,00m, extensao total 18,00 m

- Remogdo de dols postes de iluminacdo publica

- Revisdo e execugéo de projeto executive completo

PONTE SOBRE O RIBEIRAO DO RIBEIRAC SANTA CRUZ
AVENIDA JOSEFINA GIOVANA ROSSI

DESCRICAO UN QUANTIDADES
CANTERO [
LOCAGAO DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO C/ 1 VASQ SANIT, UNMES 4.00

1 LAVA,, 1 PONTO P/ CHUVEIRO - AREA MIN DE 13,80 M?

LOCAGAO DE CONTAINER TIPO SANITARIO C/ 2 VASO SANIT, 2

LAVA., 2 MICT. E 4 PONTO P/ CHUVEIRO - AREA MIN DE 13,80 |UNMES 4,00

Mz . e - - . g . - i i o O e PP o SRS 0 v & s

b?CACAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MIN 13,80 UNMES 4,00

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO | M2 | 800
———
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PREFEITURA DE

CAPIVARI

DESMONTE, DEMOLIGAO E TRANSPORTE DA ESTRUTURA
EXISTENTE

CARGA E REMOGAO DE ENTULHO ATE A DISTANCIA MEDIA DE |

IDA E VOLTA DE 1KM
REMOQAO DE ENTULHQ ALEM DO PRIMEIRO KM
CAMINHAO CARGA SECA CAPACIDADE BTON COM GUINDASTE

SERVENTE
RETIRADA DE ESTRUTURA METALICA INCLUSIVE PERFIS DE
FIXAGAO B
DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO

CARGA E REMOGAO DE ENTULHO ATE A DISTANCIA MEDIA DE |

IDA E VOLTA DE 1KM
REMOQAO DE ENTULHO ALEM DO PRIMEIRO KM

INFRAESTRUTURA

FUNDAGOES DE APOIO 1 E APOIO 2 - TRAVESSAS CORTINAS
ALETAS; ABAS E CONSOLES

FUNDACAO DE ATERRO C/PEDRACHAC |~

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE f..::f‘,,,,,_.

CONCRETO FCK 25 MPA

BOMBEAMENTO P/ CONCRETO QUALQUER RESIST.

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM,
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AF_1212015 -

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM,
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AF_122018

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM,
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AF_12/2015

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM,
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AF_12/2015 -

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM,
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AF_1222015

MESOESTRUTURA -
LAJE DE APROXIMAGAD

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

FORMA PLANA P/CONC. PROTEND OU APARENTE

CONCRETO FCK 25 MPA

-

AN

| MIXKM

KG
M3

KG

M3
M2
M3

M3
|MaxkM |
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12,00

800

800

4.645,00

2523

25,23
252,30

1.436,00

3.262,00

1.476,00

1.236,00

7.95
34,24

L2300

12000
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’BOMBEAMENTO P/CONCRETO QUALQUERRESIST. | M3 | 2310

| CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM,
| UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. KG 120,00

|AF_12/2015

' CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM,
| UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. KG 1.074,00
| AF_12/2015

| CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM,
| UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. KG 626,00
AF_12/2015

APARELHOS DE APOIO . e

| APARELHO DE APOIO NEOPRENE FRETADO | DM3 | 5880
CALGOS e ; o
CONCRETO FCK 30 MPA M3 | o044

' BOMBEAMENTO P/ CONCRETO QUALQUER RESIST. ) M3 | 044

' FORMA PLANA PICONCRETO PROTENDIDOOU APAR. | M2 | 352
| | CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM,
| UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. KG 14,00
| AF_12/2015 - ]

| CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM,
| UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. KG 110,00
AF_12/2015 b
VIGAS . - TSP P Ry - - - s fon ISR ER - - i Vesrits i
'CONCRETO FCK 30 MPA w3 4383

' BOMBEAMENTO P/ CONCRETC QUALQUER RESIST. f I m3 | 4383

'FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE o w2 360,06

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,3 MM,
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. KG 707,00

AF_t22015
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM,
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. KG 924,00
AF_12/2015

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM,
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. KG 1.624,00
AF_12/2015

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM,
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. KG 2.604,00
AF_12/2015

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 20,0 MM,
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. KG 2.065,00 »
AF_12/2015

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 25,0 MM,
| UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. KG 280,00
o U S—— .
ACO PARA CONGRETO PROTENDIDO L oke | 183400
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AP.ANC.PICABOS PROTENATIV.12FIOS-127MM |

(CALDA DE CIMENTO PARA INJEGAO - FORNECIMENTO,

PREPARO E APLICAGAO

LANC.VIGA P<=50T-GUINDASTE AUTO P
TRANSVERSINAS

CONCRETO FCK 30 MPA _
BOMBEAMENTO P/ CONCRETO QUALQUER RESIST.

FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM,

UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AF_12/2015

CORTE E DOBRA DE ACO CA-SO DIAMETRO DE 8 ,0 MM,
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AF_12/2015

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM,

UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AF_12/2015

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM,
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AF_12/2015

'CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 20,0 MM,
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AF_12/2015

PRELAJES T
' CONCRETO FCK 30 MPA

' BOMBEAMENTO P/ CONCRETO QUALQUER RESIST,

FORMA PLANA PICONC F‘ROTEND QU APARENTE

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6, 3 MM,
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJES.
AF_12/2015

'CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM,

UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AF_12/2015
CORTE E DOBRA DE AGO CA- 50 'DIAMETRO DE 12 5 MM
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES
AF_12/2015

CONCRETO FCK 30 MPA

BOMBEAMENTO P." CONCRETO QUALQUER RESIS_.T
FORMA PLANA PICONC PROTEND OU APARENTE

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6 3 MM
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AF_ 12/2015

CORTE E DOBRA DE ACO CA—SO 'DIAMETRO DE 8, 0 MM
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AF_12/2015

)
sl
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| CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 10,0 MM,
| UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AF_12/2015

BARREIRAS RIGIDAS E RODAPES DO GRADIL
CONCRETO FCK 30 MPA

'BOMBEAMENTO P/ CONCRETO QUALQUER RESIST,
FORMA PLANA P/ICONC.PROTEND.OU APARENTE
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM,

| UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
| AF_12/2015

| CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM,

| UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
|AF_f2/2015 _
| CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM,

| UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AF_12/2015

ARGAMASSA DE REGULARIZAGAO DO PASSEIO

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM.
|AF_06/2018
BUZINOTES ' '

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA FORNECIMENT_OEINSTALAQAO AF_12/2014

JUNTAS DE DILATAGAO

‘GUARDA-CORPO o

GUARDA-CCORPO DE AQO GALVANIZADO DE 1 1OM DE ALTURA
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" E SPA(;ADOS DE 1,20M,
TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO PCR BARRAS
CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR
MECANICO. AF_04/2019_P

ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA

| ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHAO

'DEMOLICAC DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU
SARJETAOQ, INCLUI CARGA EM CAM:NHAO

TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO SARJETA E
SARJETAO

TRANSPORTE DE GUIAS

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA 'CONJUGADOS DE CONCRETO
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM
BASE (156 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26
CM ALTURA. AF_ 06[2016

MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60
CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X
26 CM ALTURA. AF_06/2016

PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM |

JUNTA/RETRACAC C/LABIO POLIM.AB.1SATE4OMM |

PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, |

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, |

KG

M3
M2
KG

KG

KG

10684

M2XKM
MXKM |

I

4430

1.615,00

R
RiNED

244,00

2,49

9,96

8470 |

47,04

222,35

3,98

39,80

443,00

560,80

68,69
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LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU
RADIERS. AF_08/2017

PAVIMENTO .
PAVIMENTO SOBR_EQQRA DE ARTE

EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30.
AF_11/2019 -
EXECUGAQ DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO |
ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019 o
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLlCAcAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2018

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO
ASFALT!CO ATE A DISTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM

TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO ALEM DO PRIMEIRO
KM
PAVIMENTO SOBRE AS LAJES DE APROXIMAGAO

EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30.
AF_11/2019

[EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAC COM EMULSAO | ™

ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019
BASE DE BRITA GRADUADA

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO |

ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO|

ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPCRTE. AF_11/2019

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO

ASFALTICO ATE A DISTANCIA MEDIA DE IDAE VOLTADE 1KM |

TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO ALEM DO PRIMEIRO
KM

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATEA |

DISTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM
TRANSPORTE DE BINDER ALEM DO PRIMEIRO KM_

PAVIMENTO FORA DA OBRA
DEMOLIiAo DE CAPA ASFALTICA, INCLUI CARGANO
CAMINH -
TRANSPORTE DE CAPA ASFALTICA'

ABERTURA DE CAIXA ATE 25CM, INCLUI ESCAVAGAO,
COMPACTAGAO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO
EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30.
AF_11/2019

EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO
ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019

BASE DE BRITA GRADUADA

M2

M2

M3
M3

M3XKM

M2

M2

M3

M3

M3

515780

1.243,06

Pagina 7113

31,47

164,80
164,90
8,24

8.2'&

82,40

58,42

116,84
87

515,78

621 .53

621,53

%22
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. "

s-

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO| |
ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E| M3
TRANSPORTE. AF_11/2019
| EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E| M3
TRANSPORTE. AF_11/2019 o
‘CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO M3
ASFALTICO ATE A DISTANCIA MEDIA DE IDAE VOLTADE 1KM | ™ |+
TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO ALEM DO PRIMEIRO M3XKM

KM

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATEA | 00 |
DISTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM IR RN N
'TRANSPORTE DE BINDER ALEM DO PRIMEIROKM | M3XKM |
DRENAGEM . N ) N
ESCAVA(;AO MANUAL PARA FUNDACOES E VALAS COM

EROFUNDI DADE MEDIA MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL M3

3.0M

' CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIADE |

1.OKM W
| ESCORAMENTO DESCONTINUO DE MADEIRA PARA M2

| CANALIZAGAO DE TUBOS T
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO M
ARMADO, DIAMETRO 100CM-TIPOPA2 | 7
LASTRO DE BRITA E PO DE PEDRA 1 M3
FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAGAO, CARGA

E TRANSPORTE ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM, MEDIDONO | M3
ATERRO COMPACTADO -
REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAGAO, SEM M3 |
 FORNECIMENTO DE TERRA :
CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE M3
1,0KM

REMOGAO DE TERRA ALEM DO PRIMEIROKM MSXKM';” )
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1.3, SOBRE LASTRO DE| UN |
CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO 5
'LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU M3
RADIERS. AF_08/2017 ) e
'CONCRETO FCK 20 MPA B M3
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM,

UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. KG
AF_12I2015 . v S g 8 B bo his s i § e S A SIS BB | St 7 41 e S 8 i S e 2 -
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM,

UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. KG
AF_12/2015 _
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM M2

{
8 68

N
1o
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CANALIZAGAO e
ESCAVAGAO MECANICA DE CORREGO | M3 | 99453
;:GE,\GAA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE - 094,53
'REMOGAO DE TERRA ALEM DO PRIMEIRO KM  IM3XKM|  9.94530
ENSECADEIRA DE MADEIRA EM PAREDES SIMPLES, COM M2 36,00
POSTERIOR RETIRADA DO MATERIAL

E?g?JSMENTO D'AGUA COM BOMBA SUBMERSA - POTENCIA HPXH 1.000,00
FUNDACAO DE ATERRO C/PEDRACHAO 1'"'mM3 | 4716
MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO

RACHAO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO | /. {866

IGUAL A2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4
M — FORNECIMENTO E EXECUGAQ. AF_12/2015

PROTEGAO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIAO TIPO|

COLCHAO, ALTURA DE 30 CENTIMETROS, ENCHIMENTO COM| ., SaH
PEDRA DE MAO TIPO RACHAO - FORNECIMENTO E EXECUCAO. :
AF_12/2015 | I U
FORNECIMENTO E COLOCAGAQO DE MANTA GEOTEXTIL COM

RESISTENCIA A TRAGAO LONGITUDINAL DE 16KN/M E TRAGAO | M2 221,27
TRANSVERSAL DE 14KN/M EM JUNTA DE DILATAGAO o .
FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAGAO, CARGA

E TRANSPORTE ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM, MEDIDONO | M3 198,32
ATERRO COMPACTADO T A
REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAGAO, SEM ™ P—
[FORNECIMENTO DE TERRA R

REMOGAO DE TERRA ALEM DO PRIMEIROKM ~ ''M3XKM|  1.983,20
'PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 Tl M2 | 28245
TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - " 5 10

200mm (8% ’ ST— .

TRAVESSIA EM BUEIRO CELULAR - AFLUENTE DO RIBEIRAO SANTA CRUZ
AVENIDA JOSEFINA GIOVANA ROSSI

CAT No: 2620230001160 - 13/02/2023 14:21:49 - Autenticagio Digital: kFUABUKKF61 BnnUFKa15BT5Fy5gAzyyK.

ITEM DESCRICAD UN QUANTIDADES
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01. |CANTEIRO
LOCACAC DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO C/ 1 VASO
1.01 [SANIT, 1 LAVA,, 1 PONTO P/ CHUVEIRO - AREA MIN DE 13,80 | UNIDMES 4,00
Mz

LOCAGAQ DE CONTAINER TIPO SANITARIO C/ 2 VASO SANIT,
1.02 |2 LAVA. 2 MICT. E 4 PONTO P/ CHUVEIRO - AREA MIN DE UNIDMES 4,00
13,80 M2
IE49CAGAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREAMIN 13,80 [\, nuEs 4,00
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1.04 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 8,00
M e e
02, |DESMONTE, DEMOLICAO E TRANSPORTE DA ESTRUTURA
* |EXISTENTE
201 |CARGAE REMOGAO DE ENTULHO ATE A DISTANCIA MEDIA M3 10:00
: DE IDA E VOLTA DE 1KM '
2.02 |REMOCAO DE ENTULHO ALEM DO PRIMEIRO KM M3XKM 100,00
s CAMINHAOC CARGA SECA CAPACIDADE 8TON COM H 8.00
; GUINDASTE '
2.04 |SERVENTE H 8,00
205 |RETIRADA DE ESTRUTURA METALICA INCLUSIVE PERFIS DE KG 3.871.00
FIXAGAO
2.06 |DEMOLICAQ DE CONCRETO ARMADO M3 7,67
207 |CARGAE REMOGAO DE ENTULHO ATE A DISTANCIA MEDIA M3 757
: DE IDA E VOLTA DE 1KM -
2.08 |REMOGAQO DE ENTULHO ALEM DO PRIMEIRO KM M3XKM 75,70
03. |PAVIMENTO
3,1 | Servigos
DEMOLICAO DE CAPA ASFALTICA, INCLUI CARGA NO
3.1.01 CAMINH%.O M2 72,05
3.1.02 | TRANSPORTE DE CAPA ASFALTICA M2XKM 720,50
3103 | ABERTURA DE CAIXA ATE 25CM, INCLUI ESCAVAGAO, M2 296,60
U COMPACTAGCAO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO v
PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O
PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METALICA E A
3.1.04 |MAO DE OBRA REFERENTE AOS SERVICOS NO CONCRETO: M3 27,90
LANGCAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO),
EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO
3.1.05 |FORN E APLIC DE CONCRETO USINADO FCK = 20,0 MPA M3 27,90
3,1.06 |LASTRO DE BRITA E PO DE PEDRA M3 19,93
3107 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU ki g4g
i RADIERS. AF_08/2017 -
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
3408 |MOLDADA INLOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 M 127 15
~'“® | CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) ~
X 28 CM ALTURA. AF_06/2016
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
3109 |MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, M 78.39
"Y' 160 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA '
SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016
3.2 |PAVIMENTO
3.2.01 |ATERRO SOLO COM 6% DE CIMENTO C/PULVE. M3 31,84
3202 |EXECUCAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. M2 236,60
AF_11/2019
T
i
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EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO
3.203 | ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019 M2 473.20
3.2.04 | BASE DE BRITA GRADUADA M3 35,49
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
3.2.05 | ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E M3 11,83
TRANSPORTE. AF_11/2019
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
3.2.06 |ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA M3 11,83
E TRANSPORTE. AF_11/2019
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO
3.2.07 |ASFALTICO ATE A DISTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE M3 11,83
1KM
TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO ALEM DO
3.2.08 | peIMEIRO KM M3XKM 118,30
3209 |CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATE A M3 Y183
o DISTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM :
3.2.10 | TRANSPORTE DE BINDER ALEM DO PRIMEIRO KM M3XKM 118,30 |
04. |DRENAGEM
401 ESCAVAGAO MECANICA PARA FUNDAGOES E VALAS COM " 160,53
: PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 4,0M '
ESCORAMENTO DESCONTINUO DE MADEIRA PARA
402 | CANALIZACAO DE TUBOS M2 184,20
FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVACAO,
4.03 |CARGA E TRANSPORTE ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM, M3 147,91
MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO
REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTACAO, SEM
404 | FORNECIMENTO DE TERRA M3 147,91
405 ?gEhGAA E REMOGCAQ DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE M3 160,53
408 |REMOCAO DE TERRA ALEM DO PRIMEIRO KM M3XKM 1.605,30
407 |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE M 11.50
: CONCRETO SIMPLES - DIAMETRO 50CM ¥
408 |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE M 45,50
' CONCRETO ARMADO, DIAMETRO 60CM - TIPO PA-2 -
4.09 |LASTRO DE BRITA E PO DE PEDRA M3 9,15
410 |BOCA DE LOBO SIMPLES UN 4,00
05. | CANALIZACAO
501 |ESCAVAGAO MECANICA DE CORREGO M3 321,93
&5 %}Fég;\ E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE M3 321.03
5.03 |REMOCAQ DE TERRA ALEM DO PRIMEIRO KM M3XKM | 3.219,30
FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAGAO,
504 |CARGA E TRANSPORTE ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM, M3 470,84 |
MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO [
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REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAGAO, SEM

5.05 | FORNECIMENTO DE TERRA N 470,83
506 |REMOCAQ DE TERRA ALEM DO PRIMEIRO KM M3XKM 4.708,30
507 |ENSECADEIRA DE MADEIRA EM PAREDES SIMPLES, COM M2 3200
: POSTERIOR RETIRADA DO MATERIAL '
ESGOTAMENTO D'AGUA COM BOMBA SUBMERSA -
5.08 | BOTENCIA ATE 5HP HPXH 00,0
5.09 |FUNDACAQO DE ATERROQ C/PED.RACHAQ M3 36,57
510 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS LAJES M3 * 11.47
: SOBRE SOLOS OU RADIERS. AF_08/2017 | .
FORNECIMENTO E COLOCAGAQ DE MANTA GEOTEXTIL COM |
511 RESISTENCIA A TRACAO LONGITUDINAL DE 16KN/M E M2 | 10650
: TRAGAQ TRANSVERSAL DE 14KN/M EM JUNTA DE ' :
DILATACAC
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD
54p |CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIAMETRO M 36,00
: 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 083/08, NBR 15073 :
E NBR 14692)
5.13 |DRENO DE BRITA M3 3,18
5.14 |DRENO DE AREIA M3 7,39
515 |CONCRETO FCK 30 MPA M3 16,44
5.16 |BOMBEAMENTO P/ CONCRETO QUALQUER RESIST. M3 16,44
5.17 |FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE M2 67,64
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM,
5.18 |UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. KG 8,00
AF_12/2015
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM,
5.19 |UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. KG 4,00
AF_12/2015
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM,
5.20 |UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. KG 533,00
AF_12/2015
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM,
521 |UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. KG 256,00
AF_12/2015
5.22 |PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 167,45
ADUELAS FECHADAS (4.00x3.00)M - FCK=30MPA - P/TB 45 - H
ATERRO = 80CM
Volume de concreto com bombeamento FCK30MPA- total 63,00m?
523 |[Quantidade de ago CA 50 — total 10.134,00 kg UN 18,00
Forma plana metalica para concreto aparente - total 288,00m?
Cimbramento tubular metalico - total 216,00 m*
'\\-.
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Atesta ainda, que a referida empresa, cumpriu satisfatoriamente as condigdes
contratadas, ndo constando até a presente data, nada em nossos arquivos que a desabone, E,
por ser expressdo da verdade, assino o presente atestado a fim de que produza os efeitos de
fato e direlto desejados.

PR

Caplvari, 16 c!eno\r’er‘hj)ro dg}@ﬂ.ff e

P

s "] "7 Ricardo Bagnato
i S Secratéro de Dessmvoivimento Urbano

(.~ . Prefettura Municipel de Capivarl

Prefeitura Municlpal de Caplvari
CNPJ 44.723.674/0001-90

)
KMQ}{N +
Rodrigo de Moure Gruzailo
Engenhciro civil

CREA: 6070212454
CPF: 420.242,688-62

CAT No: 2620230001160 - 13/02/2023 14:21:49 - Autenticagédo Digital: kFUABUkkF61BnnUFKa15BT5Fy5gAzyyK.
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT C R EA_S CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugao No. 1.137, de 31 de margo de 2023 2620250014398

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sao Paulo Atividade eoncluida

CERTIFICAMQS, em cumprimento ao dispasto na Resolugao no. 1.137, de 31 de marco de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional ROBERTO CAPPELLANO referente a(s) Anotagdo(6es) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ROBERTO CAPRPELEANQ . csmasi v sie srimsrsios i i i S shisissasn i $ Sk baam i v e 55 ieos etsbemis vs 6 s s
Reqistro: 5060826098-5P: v v s wv vvvmivess o 65 0o an v BINE: 2604358603 o o v ammmumeie i 35 3 i 0 56 o OF SR
Titulo Profissional: Engenheiro Civil . . . ..o e e

Numero ART: 2620251420967 ... .. Tipo de ART: OBRA OU SERVICO . .. .. Registrada em: 15/08/2025Baixada em: 15/08/2025
Forma de Registro: SUBSTITUICAO & 28027230231732176 . . ..\ttt t ittt ettt e et e e e e e e e e e e e
Participagdo Técnica: CORRESPONSAVEL . ..ottt e e e e e e e e
Empresa Contratada: VERDERIANCO ENGENHARIA LTDA: :: svevsisnray b Ssnmsnsd v 1 USusyip &8 i mnmiesn 5 i sen

Contratante: Prefeitura do Municipiode Valinhos . . .. ... ... i i e CNPJ: 45.787.678/0001-02 . . .
RUA ANTONIO CARLOS . . .ottt et e e e e e e e e e e e No.: 301 .. ..
COMPIETBNTENE ws oo on v an cvsmwuesrsrenos w e D 8 86 BalffeCENTRO s smersnss pu i awamuismeees e o6 55 ay o808
Gidade: VEIINhGS s secnnemve s o wivmemm s i 0E IR SPICER: 13270005 ; PAIS: BRASILwxn 5 snacsssss o somniiie 6 o6 vie
Contrato: 22672023 .. .. . e e Celebradoem : 01/11/2023 . .. ... .t e

Endereco da Obra/servigo:AREA Diversas RUSS € AVENITAS . ..ot vuvtiiiive it iian e st ee e NOZ s v
Complemento: . w5 55 o o S SR TR RES T v 55 SF VN B 8 an g BalO: & o s cvnnaiing 0 06 cvmaviio s B 6 e o g 58 W g
Cidade: . ... . e Ur: . .CEP: ......... PAIS: e
Data'de Iniciol 112023 . ccvvn v vn v on v o o oa i o o o Previsdo de Término: 15/12/2024 . . . . . ... ... . iiiiinain..
Coordenadas-GRograticas! & v o sisnmis 76 o i iBw5een 5 55 iieamae e W1 1 DeaR@aee 1 58 e e 5 By fanesad e e 18 smens
Finalidade: INFRAESTRUTUR A | . . . e e e e e e e
PROPHEIANDT siin oo o savmaiacss v oov ssnsmnaies 19 60 W cbeemisareti 560 B0 s aarne aiah 35 S0 50 CPFRICNPY: i ox i wvam as aw o v svmavs

Atividade Técnica: 1) Execugdo, Execugao de obra, de pavimentagdo. 223426,43000 metro quadrado. 2) Execugdo, Execucdo de
obra; de pavimentagao. 13594,80000 metroQUadrada.: cvu vimmwun wi v v v aimmme o W 5 B e DTS B SE SR e R e T

—Observagdes
Execugéo dos servigos de pavimentagado asfaltica, recapeamento asfaltico e servigos complementares em diversas ruas e avenidas
no Municipio de Valinhos - SP, em area urbana sem desvio e interrupgao do tréfego, com devida sinalizagdo. .. .................

~Informagées Complementares
QO atestado esta vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuigdes do
profissional na area da Engenharia Civil. . . .. ... e

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado a presente certid@o. . . .. ... ... .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidao de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagbes nele
constantes.

Certiddo de Acervo Técnico N0.26202500143398

19/08/2025 14:54:43
Autenticacao Digital: nsBfGxTklsCC1CaGz6a1zTTUfIGAzX5C

A CAT a gual o atestado esta vinculz d/u-é'c documento que comprova o registro do A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos dados técnicos qualitativos e
atestado no CREA. . quantitativos nela contidos, bem como de alteragdo da situag&o do registro da ART.

A CAT & qual o atestado estd vinculado constituird prova da capacidade A autenticidade e a validade desta cerliddo deve ser confirmada no site do CREA-SP
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico indicado {www creasp.org.br).
estiver ou venha a ser integrado ao seu guadro técnico por meio de declaragdo
entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das propostas. A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cadigo Penal Brasileiro,
sujeitande o autor a respectiva agdo penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo ‘/
Avenida Brigadeira Faria Lima, 1059 Pinheiros Sao Paulo-SP, CEP 01452-920 R -sp

e T

N\

A CAT é valida em todo territério nacional.

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opgao ‘Atendimento’ link 'Fale Conosco' e e g



Pagina 2/3

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

Estado de Sdo0 Paulo

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos que a empresa VERDEBIANCO ENGENHARIA LTDA, com sede a Rua Gomes de Carvalho,
892, conj. 25, Vila Olimpia, Sdo Paulo — SP, e inscrita no CNPJ sob o n°® 03.992.945/0001-25,
registrada no CREA/SP sob o n® (0958203, vem executando a contento e de acordo com as
especificagoes e normas, em 5 (cinco) equipes simultaneas conforme Processo Adm. n® 18026/2023,
Licitagdo n® 03/2023, contrato n® 226/2023 no valor de R$ 27.147.610,44 e aditamentos n%s 01,02
e 03, passando o valor para R$ 28.279.367,31 no periodo de 11/11/2023 a 15/12/2024, sob a
responsabilidade técnica dos Engenheiros, Roberto Cappellano — CREA/SP n° 5060826098 e Stefano
Cappellano Perruchod —~ CREA/SP n° 0601950158 os servicos de pavimentacdo asfaltica,
recapeamento asfaltico e servigos complementares conforme locais descritos no Memorial Descritivo,
no municipio de Valinhos/SP, com fornecimento de material, m3o de obra e equipamentos, em area
urbana sem desvio e interrupcdo de tréfego, com devida sinalizagdo, conforme servigos,
caracteristicas e quantitativos executados, especificados e descritos abaixo:

- Execucdo total de recapeamento asfaltico e recuperagao em ruas e avenidas com largura média de
7,50m, incluindo servigos de fresagem = 223.426,43 m2;

- Execucdo de 13.594,80 m?2 de pavimentagdo asfaltica urbana em avenidas com largura média de
10,50 m e extensao total de 1.294,74 m, contendo preparo de caixa, sub-base, base de brita
graduada, revestimentos em CBUQ/BINDER e imprimagao;

- Execugdo de 1.512,00 m2 de corredor de 6nibus com 3,30 m de largura em pavimento rigido de
concreto armado, cimento Portland FCK=40Mpa e FCTM,K= 3mpa, esp. de 0,24 m=362,88 m3;

- Locagdo de eixo de referéncia para projetos de vias publicas de pavimentagéo, drenagem e servigos
complementares - 29.501,75 m;

- Execugao de projetos de readequagédo e implantagdo do sistema viério.

PLACA DE IDENTIFICACAQ PARA OBRA
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO EM VIAS
ARTERIAIS COM ESPESSURA ATE 5 CM, INCLUSIVE
CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1 QUILOMETRO E
DESCARREGAMENTO COM VARRICAO

FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO EM VIAS
EXPRESSAS COM ESPESSURA ATE 5 CM, INCLUSIVE
CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1 QUILOMETRO E
DESCARREGAMENTO COM VARRICAO

ABERTURA DE CAIXA ATE 40 CM, INCLUI ESCAVACAO,
COMPACTACAO, VARRICAO, TRANSPORTE E PREPARO| M2 14.269,60
DO SUB-LEITO (REFORCO DE BASE)

ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM
COMPACTACAO SEM CONTROLE (REFORCO DE BASE)
RETIRADA MANUAL DE PARALELEPIPEDOS OU LAJOTA DE
CONCRETO, INCLUSIVE LIMPEZA, CARREGAMENTO,| M? 1.211,64
TRANSPORTE ATE 1 KM E DESCARREGAMENTO
TRANSPORTE DE ENTULHO PARA DISTANCIAS
SUPERIORES AO 20 KM

138,00

M2 156.398,51

M2 67.027,92

M3 3.567,40

M3XKM | 53.157,54

7 .
RUA ANTON C)(RLOS, 301 - CENTRO - TEL: 19 3871-1213/3871-3531 — FAX: 19 3871-2187 - CNPJ: 45.787.678/0001-02 /'

7

AO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.

CAT No: 2620250014398 - 19/08/2025 14:54:43 - Autenticagao Digital: nsBfGxTklsCC1CaGz6a1zTTUfIGAzx5C.
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PREFEITURA DO MUNICIiIPIO DE VALINHOS

Estado de S&do0 Paulo

TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUO SQLIDO EM ATERRO,
TIPO SOLO/TERRA EM ATERRO SANITARIO - CLASSE II-B M3 3.920,87
INERTE

N“ 1th

SARJETA OU SARJETAO MOLD_ADO- NO LOCAL, TIPO o | ., —

PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA
GUIA PRE-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA M 630,00

BASE DE CONCRETO COM FCK DE 25 MPA. PARA GUIAS. .
SARJETAS OU SARJETOES M 28,35
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO M? | 237.66659
PAVIMENTO DE CONCRETO POBRE ROLADO PARA BASE | - 15120
DE PAVIMENTO RIGIDO :
BASE DE BRITA GRADUADA (REFORCO DE BASE) M 2.758,55
PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO ARMADO — CIMENTO

PORTLAND, FCK=40Mpa E FCTM,K = 3Mpa, esp. 24 CM ol 6d.0e
IMPRIMACAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE Mz | 12.757.60
IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE Mz | 236.184,03
CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE — BINDER B B

(REFORGO DE BASE)

CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO
USINADO QUENTE COM POLIMERO — CBUQ E= 5 CM
REVESTIMENTO DE MISTURA ASFALTICA TIPO SMA COM

M3 10.039,04

POLIMERO E FIBRA i M
RECUPERAGAO DE PAVIMENTO ASFALTICO 12.580 M2,

ESPESSURA MEDIA DE 0,05 M (TAPA BURACO-PANOQOS) Me 629 00

APLICADO COM CAMINHAQO PROVIDO DE SISTEMA i

TERMICO COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE

LEVANTAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA UNID 9,00

Atesta ainda, que a referida empresa, cumpriu satisfatoriamente as condigdes contratadas, n&o \(’

constando até a presente data, nada em nossos arquivos que a desabone. E, por ser expressdo da
verdade, assino o presente atestado a fim de que produza os efeitos de fato e direito desejados.

CAT No: 2620250014398 - 19/08/2025 14:54:43 - Autenticagao Digital: nsBfGxTklsCC1CaGz6a1zTTUfIGAzx5C.

Valinhos, 20 de dezembro de 2024,
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/ Secretério de Servicos Publicos
/ CREA n° 5060187117
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT C R EA_S CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugao No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 2620200004730

Atividade concluida

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sao Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sao Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional ROBERTO CAPPELLANQ referente a(s) Anotagao(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ROBERTO CAPPELLANO . .. .. .. e et e e et

Registro: 5060826098-SP.. . i v e vivvmaansws wn v vs v 6 RNP: 2604358003 . covmvsmmmossm s sin s i 05 W 8 9 5 R
Thulo Proflssionali Engenholid:Cvil wscwgis or s somramr o o wv@esi 0 55 S0 18 e Ve U Sde el ¥ o) s0enesl 5 oG
Numero ART: 28027230200637059 . Tipo de ART: OBRA OU SERVICO . .. .. Registrada em: 10/06/2020Baixada em: 11/06/2020
Forma deRegistro: SUBSTITUICAD 328027230 790245630 s samemms i & 58 40 S0 Seio I8 0 05 09 sl mnemes s o 03 a% e
Participagao Técnica: INDIVIDUAL . . . . ottt e e e e e e e e e e e e e e e
Empresa Contratada: VERDEBIANCO ENGENHARIA EIRELL . . ... oot i it iase e i s s a e s s an o
Contratante: Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul .. ... ..o ii i

PRACAWASHINGTON LMUZ 05 v o5 5 n asommsmiainn 47 55 & shmneammi 09 o 0pe0siey e v is o sy No.: 643 .. ..
Complemento: ... ...ttt e Bairro: CENTRO . . ...
Cidade: Vargem GrandedoSul . ................ UE:: SP'EEP: 13880000 PAISEBRASIL v s v wsumanin v s svasimns o o s
Contratoy 0462009 ., . o0 . o 56 20 e Srdiid i i 0a 50 B ¥E Hh Celebrado em : 30/0FI2009 .. cavn v vvinon vis 54 S8 avmmm o6 ii oa
Vinculado 3 ART: 28027230200637293, 28027230200637209, 28027230200637136, 28027230200624271 . ... ... ..o ovvivnn.
Valor do Contrato: R§ 368.420,12 . . .. .. .. ... .. ciouiinn. Tipa de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO .
Enderego da Obra/servigo:AVENIDA ALICE BUOZI COM A RUA LEONARDO NOGUES RODRIGUES . ........... No.: .......
Complemento: Ponte sobreoRioVerde . .. ................. BAITO! v s wovssmvisima i w5 00 SEamssme s o4 i S ERaee e e i i
Cidade: Vargem Grandedo Sul ................. UF: SP-CEP; 13880000 . PAISIBRASIL .oiiiv vi svaniais v s sl giislsmms e i
Data de inicio: 05/08/2018 Conclusédo Efetiva: 05/05/2020 ... ....... Coordenadas Geograficas: ..................oiive...
Finalidade: INFRAESTRIFTURA . s an senmmremonrso i st comniamaion 0 35 0 Sieimussnn B i S asmes o i eemsisaiusaons 1 5 o
PIOPIBIAN0T ..o cor iy npimmsumsiusin il Som e smeneih B8 8 W ORToE 0 0 SXmnieiin 08 £4 B0 CPRICNPIE i o5 i o6 s 83 85 6 o3 s a9
Atividade Técnica: 1) Execugéo, Execugdo, Ponte. 182,00000 metro quadrado. . .. .. ... ottt et

—Observagoes
Execugdo de obras de construgdo de uma ponte sobre o Rio Verde na ligagao entre a Avenida Alice Buozi com a Rua Leonardo
Nogques:Rodrigues:-Vigrgem Grande:do:S0l=5P. . .irent i in rs 55 o 5040080 ¥E 0l 55 B so i 10 Ut 5 st S e 64 i
 Informagdes Complementares

O atestado esta vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuigdes do
profissionalngarezda EngentiaiaiGivil comemmees b e v swonsss 19 Sermummsied s 55 SREms i v GESIe o8 b et
Conirate + AditiVasS REAZ0:AR38D | s ss B sl e 8 5 5 s SR 0 4 33 i SRR B 5 0 Cm it e $5 £

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a2 quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagbes nele
constantes.

Certidao de Acervo Técnico No.2620200004730
17/06/2020 14:52:36
Autenticagdo Digital: 035BxfT5sKsxglJflCasAkxBBCgJ1ffl

/

e

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o registro do A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos dados técnicos qualitativos e
atestado no CREA. quantitativos nela contidos, bem como de alteragdo da situagao do registro da ART.

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do CREA-SP
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico indicado (www .creasp.org.br).
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragio
entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das propostas. A faisificagdo desle documento constitui crime previsto no Codigo Penal Brasileiro,
sujeitando o autor a respectiva agao penal.
A CAT & vélida em todo territrio nacional.

Canselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sao Paula /
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1053 Pinheiros S30 Paulo-SP, CEP 01452-920 . c R -sp /;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL sgmne

CNPJ: 46.248.837/0001-55
Pra¢a Washington Luis, 643 — Centro
CEP: 13.880 - 000 — Vargem Grande do Sul — SP
Departamento de Obras - email: obras@vgsul.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos que a empresa VERDEBIANCO ENGENHARIA EIRELI, com sede a Rua Gomes
de Carvalho, 892, conj. 25, Vila Olimpia, Sdo Paulo — SP, e inscrita no CNPJ sob o n°
03.992.945/0001-25, registrada no CREA/SP sob o n°® 0958203, executou a contento e de
acordo com as especificagbes e normas, conforme Processo Administrativo n® 050/2019,
Tomada de Precos n® 009/2019, contrato n°® 46/2019 no valor total de R$ 440.433,82 , no
periodo de 05/08/2019 a 05/05/2020, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Roberto
Cappellano — CREA/SP n® 5060826098, o0s servigos de execucdo de obras de construgao de
uma ponte sobre o Rio Verde na ligacdo entre a Avenida Alice Buozi com a Rua Leonardo
Nogues Rodrigues — Vargem Grande do Sul — SP, com fornecimento de equipamentos, mao de
obra e material, executado em &rea urbana sem interrupcdo de trafego, conforme servicos,
caracteristicas e quantitativos executados, especificados e descritos abaixo:

OBRA: Construgdo de Ponte Rodovidria mista em concreto armado e ago para trem tipo TB-45

LOCAL: Ligagdo entre Av. Alice de Carvalho Buozi com a Rua Leonardo Rodrigues sobre o Rio
Verde - Vargem Grande do Sul

Dimensdes da Ponte : Comprimento = 12,16 m - Area de tabuleiro = 182,00 m?

Item | Descrigdo Servigos Und. | Quant.
1.0 | INiCIO, APOIO E ADMINISTRCAO

1.2 Locacdo da Obra método convencional m? 120,00
2.0 FUNDACOES

2.1 Taxa de mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamento para | Tx 1,00

execugao de estaca tipo Hélice Continua

22 Estaca tipo Hélice continua, Didametro de 25 cm em solo m 616,00

2.3 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - | kg 62,58
didmetro 5,0mm

2.4 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - | kg 1769,64
didmetro 12.5mm

Concreto usinado consumo 400 kg/m?® e slump 22 para estaca | m? 30,22

hélice com bombeamento

Escavacdo mecanizada de cavas com profundidade até 2,00m m? 1356,00 & ‘
Reaterro compactado mecanizado de cava com compactador, GC | m? 1356,00

>=95% do proctor normal

Bloco de transigdo

25 Escavagdo Manual em solo de 12 e 29 categoria em campo | m3 5,00
Aberto
2.6 Lastro de Pedra Britada m?3 1,26
2.7 Forma em Madeira comum para fundagdo m? 29,40
2.8 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - | kg 117,46
didmetro 6,3mm
29 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - | kg 109,76 ‘;\

)
/, e

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.

CAT No: 2620200004730 - 17/06/2020 14:52:36 - Autenticagdo Digital: 035BxfT5sKsxglJfICasAkxBBCgJ1ffl.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
CNPJ: 46.248.837/0001-55
Praga Washington Luis, 643 — Centro
CEP: 13.880 - 000 — Vargem Grande do Sul — SP
Departamento de Obras - email: obras@yvgsul.sp.gov.br

didmetro 10,0mm

2.10 | Concreto Usinado, fck 25 mpa com bombeamento m? 6,30
3.0 ESTRUTURA

Pilares
3.1 Formas em madeira comum para estrutura m? 75,40

3.2 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk
didmetro 6,3mm

500 Mpa - | kg 150,15

33 Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk
diametro 12,5mm

500 Mpa - | kg 570,24

3.4 Concreto fck 40 mpa com bombeamento m?3 9,57
Viga Niveis 100, 200, 300 e 400

3.5 Escavagdo Manual em solo de 12 e 22 categoria em campo | m? 8,00
Aberto

3.6 Lastro de Pedra Britada m? 2,90

3.7 Formas em madeira comum para estrutura m? 173,93

3.8 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk
didmetro 6,3mm

500 Mpa - | kg 755,04

3.9 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk
didmetro 12,5mm

500 Mpa - | kg | 2413,22

3.10 | Concreto fck 40 mpa com bombeamento m? 29,70
Laje
3.11 | Laje Pré Fabricada mista vigota trelicada - LT 18 (12 + 6) m? 182,00
3.12 | Armadura em tela soldada de ago (10 x 10 - 8,0 mm - Q-503) - | kg 1640,24
diametro 8,0mm
3.13 | Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - | kg 507,00
didmetro 8,0mm
3.14 | Concreto fck 40 mpa com bombeamento m?3 24,96
Estrutura Metdlica
3.15 | Fornecimento e montagem com guindaste hidrdulico de | kg 12087,34
estrutura em ago ASTM - A36, sem pintura - langamento de 8
vigas
Galvanizacdo a fogo em estrutura metdlica kg 12087,34 N
3.16 | Apoio em placa de neoprene fretado dm?® | 38,40 '
Alvenaria - Muro de ala para contengdo h = 3,98m
3.17 | Alvenaria de blocos vazados de concreto estrutural 19x19x39cm | m? 152,00

4.0 SERVICOS COMPLEMENTARES

Impermeabilizagdo

4.1 Impermeabilizagdo Muro contengdo (muro ala) parte interna - 2 | m? 105,00
cabeceiras - com argamassa polimerica

Guarda Rodas - New Jersey - extensdo = 24,20m e h = 0,95m

4.2 Formas em madeira comum para estrutura m? 89,11

43 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - | kg 70,44
didmetro 6,3mm -

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.

CAT No: 2620200004730 - 17/06/2020 14:52:36 - Autenticagao Digital: 035BxfT5sKsxglJfiICasAkxBBCgJ1ffl.
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CNPJ: 46.248.837/0001-55
Praga Washington Luis, 643 — Centro
CEP: 13.880 - 000 — Vargem Grande do Sul — SP
Departamento de Obras - email: obras@vgsul.sp.gov.br

4.4 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - | kg 163,80
didmetro 8,0mm

4.5 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - | kg 490,64
didmetro 12,5mm

4.6 Concreto fck 40 mpa com bombeamento m?3 12,73
Guarda Corpo

4.7 Guarda corpo em ago 2" com tela artistica - h=1,15m m 35,60

4.8 Limpeza final da obra m? 100,00

Atesta ainda, que a referida empresa, cumpriu satisfatoriamente as condigdes contratadas,
ndo constando até a presente data, nada em nossos arquivos que a desabone. E, por ser
expressdo da verdade, assino o presente atestado a fim de que produza os efeitos de fato e
direito desejados.

"‘ﬁefmtura Munlmpal de Vargem Grande do Sul
CNPJ: 46.248.837/0001-55

Engenheiro:  gg[PE GUIMARKE'S ARTEN >,
CREA ne: gngenheiro ?S"fwm
h CREA/SP1 50619221000y,

prefeitura Mumic

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA‘_S CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugao No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 2620200004082

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sao Paulo Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional ROBERTO CAPPELLANO referente a(s) Anotagao(0es) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional; ROBERTO CAPPELLAND ..o s wa 1or swmmmismms wa st a5 voisomsisissie o e s wisisisis s s £ swvidasiosi 55 5 s
Registro: 5060826098-SP . ... 1 vo v vmuin vt v ov o cn s RNP:2604358603 «oonnmumummmus s g 6% e i 0 Se S w0 a0
Titulo Profissional; ERGEnhelto GVl cuiive oo 55 6 simmiiiniss 58 st islaiiinots 58 505 hainie 58 55 ainiibimeionme 4§ mmme st She nomimsrane se s sminss

Numero ART: 28027230200511061 . Tipo de ART: OBRA OU SERVICO . . . .. Registrada em: 07/05/2020Baixada em: 07/05/2020
Forma de Registro: SUBSTITUICAO & 280ZTIANTTIOBOZZ ..o iv v v 108 4n s B Sibis i v s b bt 3im ih 18 e i de s wir B T3 bon pomiae
Parbicipagas TecnicasINDIVIDUAL. .. v mmmmmean st mpmmmemons o 55 59 oemmsans @ S Copesm=siamm w5 5o SOvwsaiee 45 9 e
Empresa Contratada: VERDEBIANCO ENGENHARIA EIRELI . . ... oo i e e et

Contratante: Prefeitura Municipalde Jarinu . . ... ... . i

PRAGA FRANCISCO ALVES SIQUEIRA JUNIOR . . ..ottt e et e e e e e e e No.: 111 .. ..
Complementos .« «u wo v smmem o s 5 5 o6 o6 e smiaess Bairra: JARDIMBA SAUDE .o an o ws wn o on i
Cidade: Jarinu ;. .o, veevmi 6 o eseme oa o 5y ave UF: SP'EEP: 13240000 . PAIS: BRASIL » «: o v i o5 svan e a5 oy sl
Contrato: 058/2017 . . ... e Celebrado em : 22/05/2017 . .. oot

Vinculado a ART: 28027230200511480, 28027230200504216, 28027230200511284, 28027230200511358, 28027230200511396,
28027230200511410, 28027230200511425, 28027230200511437, 28027230200511480 ... .« v v v sd v mwvmin i v v o0 oo

Valor do Contrato: R$§355.370,30 . .. .. ...t Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO .
Endereco da Obra/servigo:AVENIDA VEREADOR FRANCISCO PERINI E RUA EUCLIDES S.MOURA .. ......... N 5 e s s
Complemento: .. ... e Bairro: JARDIM MORADA ALTA .. . ... e
Cidade: JANN o v vamsmass s w3 wmsmssees s s s UE:: SPCEP: 13240000 . PAIS:BRASIL . x 5 vosnvsssenin oo s mss v e v
Data de inicio: 22/05/2017 Conclusao Efetiva: 28/11/2019 . ....... .. Coordenadas Geograficas: e v v cvanmyass 5 25 aias
Finalidade: INFRAESTRUTURA . . ..ottt e et et et et e e e e e e e e e e e et e et et et
ProffictaHoy cu v o msmsieisn w6 o8 savasms se 6 s $8 o S0 s i oy CPEICNPL: . s wosvmmin e s smsnaimns

Atividade Técnica: 1) Execugdo, Execugdo, Calgada Externa. 55,50000 metro cubico. 2) Execugdo, Execugdo, Guia. 823,38000
metro. 3) Execugao, Execugéo, Drenagem. 495,53000 metro. 4) Execugdo, Execugao, Pavimentagdo, Asfaltica. 3958,83000 metro
OABEATI. cocvmmen o 29 Wi SRR S8 N GRS U A N SARCE F VN A R Y W B W R e W SO O B

— Observagoes
Execugdo dos servigos de pavimentagao asfaltica com drenagem de aguas pluviais, guias e sarjetas, sinalizagao vidria na Av.
Vereador Francisco Perini e Rua Euclides S. de Moura no bairro Jardim Morada Alta - Jarinu-SP......... ... ... .. ... ..

r Informagbes Complementares
Atividades Técnicas e Quantidades executadas conforme atestado vinculado a presente certiddo. .. ..........................
Contrato 0582017 (MAIBIZ0TT ) cnx ve wv mvvmmian 50 sy dirimrodn o5 Sarinis 2% T SUITREE 05 SvaTEeEn e A RS 08 o4 BSOS W 0T

Vigéncia inicial: 09 (MOVE) MESES. . . . .. v\ttt ettt e e e ettt e e e e e e et e e e e e e e e
Valor inicial: RS 355.370,30. . . . . oottt ettt e e e e e e e e e e e
1° Termo Aditivo (26/02/2018) - Prorrogagao do Prazo por 03 (trés) meses a partir de 28/02/2018. . ... ... ... ... .. ... ..
2° Termo Aditivo (01/03/2018) - Acréscimo de Servigos e Valor: RE 74.843,18 . . ... ... o i e
3° Termo Aditivo (25/05/2018) - Prorrogagao do Prazo por 03 (trés) meses a partir de 28/05/2018. . ... . ... ... . ... ...
4° Termo Aditivo (27/08/2018) - Prorrogagao do Prazo por 03 (irés) meses a partir de 28/08/2018. . ... ... ... ... ... ool
5° Termo Aditivo (27/11/2018) - Prorrogacao do Prazo por 03 (trés) meses a partirde 28/11/2018. . ... ... .. ... i,

6° Termo Aditivo (27/02/2019) - Prorrogag2o do Prazo por 03 (trés) meses a partir de 28/02/2019. .. ... ... ... ...
7° Termo Aditivo (27/05/2018) - Prorrogagao do Prazo por 03 (trés) meses a partirde 28/05/2019. . . ... .. ... . .o
8° Termo Aditivo (26/08/2019) - Prorrogagao do Prazo por 03 (trés) meses a partir de 28/08/2018, .. ... ... .. ...

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidao de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado \(
pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informacgdes nele
constantes.

Certidao de Acervo Técnico No.2620200004082
27/05/2020 10:04:45
Autenticagao Digital: ISACOs|1Fs016gBA53zFFafJ3JxGsGGU

A CAT & qual ¢ atestado esta vinculado é o documento que comprova o registro do A CAT perdera a validade no caso de madifica¢do dos dados técnicos qualitativos e
atestado no CREA. quantitativos nela contidos, bem como de alteragao da situagao do registro da ART.

A CAT & qual o atestado esta wvinculado constituird prova da capacidade A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do CREA-SP
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico indicado (www.creasp.org.br).
estiver ou venha a ser integrado ac seu quadro técnico por meio de declaragao
entregue no momento da habilitagao ou da entrega das propostas. A falsificagao deste documento constitui crime previsto no Cadigo Penal Brasileiro,
sujeitando o autor a respectiva agéo penal.
A CAT & vélida em todo tepfdrio nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sao Paulo /
—/ Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros Sc Paulo-SP, CEP 01452-920 cREA sP /

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opgao ‘Atendimenta’ link ‘Fale Conosce' e ST /
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU/SP

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos que a empresa VERDEBIANCO ENGENHARIA EIRELI, com sede a Rua Gomes de
Carvalho, 892, conj. 25, Vila Olimpia, Sao Paulo — SP, e inscrita no CNPJ sob o n°
03.992.945/0001-25, registrada no CREA/SP sob o n® 0958203, executou a contento e de acordo
com as especificagdes e normas, conforme Processo Licitatdrio n® 1433/017, Tomada de Pregos
n® 005/2017, contrato n® 058/2017 - R$ 355.370,30 e T.A. 02 — R$ 74.643,18, no periodo de
22/05/2017 a 28/11/2019, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Roberto Cappellano -
CREA/SP n° 5060826098, os servicos de pavimentagdo asfaltica com drenagem de é&guas
pluviais, guias e sarjetas, sinalizagao viaria na Avenida Vereador Francisco Perini e Rua Euclides
S. de Moura no bairro Jardim Morada Alta, Jarinu — SP, com fornecimento de equipamentos, mao
de obra e material, executado em area urbana sem interrupgédo de trafego, conforme servicos,
caracteristicas e quantitativos executados, especificados e descritos abaixo:

Item | Descrigao Unid. | Quant.
1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 | DESCRICAO

1.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 5,00

1.1.2 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAQ, INCLUSIVE | M2 3958,83
NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

1.1.3 | DESMATAMENTO E LIMPEZA — ROCADA E CAPINA M2 3958,83

1.1.4 |REVISAO E ELABORACAO DE PROJETO DE DRENAGEM, | GB 1,00
HIDRAULICO E SISTEMA VIARIO

2 DRENAGEM URBANA

2.1 | DESCRICAO

2.1.1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO | M 106,74
ARMADO DN 400 MM, INCLUINDO ESCAVACAQ E REATERRO

2.1.2 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO | M 157,59

ARMADO DN 600 MM, INCLUINDO ESCAVAGAO, REATERRO E
ESCORAMENTO DE MADEIRA DESCONTINUO - AREA DE
: ESCORAMENTO = 472,77 M2
2.1.3 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBQ DE CONCRETO | M 99,25 ¢
ARMADO DN 800 MM, INCLUINDO ESCAVACAO, REATERRO E
ESCORAMENTO COM ESTACA PRANCHA METALICA — AREA DE
ESCORAMENTO = 416,85 M2
2.1.4 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO | M 131,95
ARMADO DN 1000 MM, INCLUINDO ESCAVAGAO E REATERRO E
ESCORAMENTO COM ESTACA PRANCHA METALICA — AREA DE
ESCORAMENTO = 554,19 M2
2.1.5 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ | UN 12,00
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE
CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

2.1.6 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, | M 10,80
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

(o} PRE(SENTE\DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
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2.1.7 | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,30X1,30X1,40M COLETOR | UN 6,00
D=80CM PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST
C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATERIAIS

2.1.8 | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,50X1,50X1,60M COLETOR | UN 1,00
D=1M PA REDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST
C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATERIAIS

2.1.9 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGAMAX 12,5T, | UN 7,00
REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =
CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG
CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

2.1.10 | LASTRO COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO | M3 122,00
3 GUIAS E SARJETAS

3.1 DESCRICAO

3.1.1 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, | M 823,38

MOLDADA "IN LOCO" EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA,
GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5
CM ALTURA. AF_06/2016

4 PAVIMENTACAO

4.1 | ABERTURA E PREPARO DA CAIXA

4.1.1 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM | M2 3958,83
MOTONIVELADORA

4.1.2 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO | M3 237,52

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA
SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3,
PESO OPERACIONAL 11632 KG

4.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHAA'O BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA | M3XKM | 1187,60
PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)

ECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.

CAT No: 2620200004082 - 27/05/2020 10:04:45 - Autenticacado Digital: ISAC0s|1Fs016gBA53zFFafJ3JxGsGGU.

4.1.4 | COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - | M3 395,88
PAVIMENTACAO URBANA
4.2 PREPARO DO SUBLEITO

4.2.1 | BASE COM PEDRA RACHAO, INCLUSIVE COMPACTACAO M3 435,47

4.2.2 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE PEDRA RACHAO PARA | M3 435,47 ¢
BASE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM ‘
DISTRIBUIDOR

4.2.3 | TRANSPORTE COMERCIAL M3XKM | 2177,35

4.3 PAVIMENTAGCAO

4.3.1 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30 M2 3958,83

4.3.2 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C M2 3958,83

4.3.3 | FABRICAGAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO | T 285,03

USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP  50/70, EXCLUSIVE
TRANSPORTE, ESPESSURA 0,03M

4.3.4 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A | T 285,03
QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO T
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4.3.5 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, | TXKM | 1425,15
RODOVIA PAVIMENTADA

5 CALCADAS
5.1 | EXECUCAO
5.1.1 | EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO | M3 55,50

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016

6 SINALIZAGCAO

6.1 | VIARIA HORIZONTAL

6.1.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A | M2 176,92
BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

6.1.2 | TACHA MONODIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO M2 52,00

6.2 | VERTICAL

6.2.1 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, | UN 6,00

FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM
6.2.2 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM | M2 2,16

PINTURA REFLETIVA
7 PAISAGISMO
7.1 DESCRICAO
7.1.1 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 839,81

Atesta ainda, que a referida empresa, cumpriu satisfatoriamente as condigdes contratadas, ndo
constando até a presente data, nada em nossos arquivos que a desabone. E, por ser expressdo
da verdade, assino o presente atestado a fim de que produza os efeitos de fato e direito
desejados.

Jarinu, 04 de maio de 2020

Prefeitura Municipal de Ja?n';/ \e
Engenheiro: Idivaldo Cirind Franco

CREA n® 5060435551

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230012485

Atividade concluida

Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugdo No. 1.137, de 31 de margo de 2023 C R EA S

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sao Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao dispasto na Resolugdo no. 1.137, de 31 de margo de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sao Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional ROBERTO CAPPELLANO referente a(s) Anotagao(Ges) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ROBERTO CAPPELLANG . . ...ttt ettt e e e et e e e e e e et e
Registro: 5060826098-8P . . : .uuvivawt vn s an vs v s BRNP: 2604308008 «cowmmmnmn s o s s G5 0 wimmesid e s &
ThuloProfissional Engenheird ©IVIl., vy ws sroiais 5 o Driiens o8 ¥ S ver i o iUeonh i o SUATAn W o sRIVRIEE B av e g

Namero ART: 28027230231576022 . Tipo de ART: OBRA OU SERVICO . . . .. Registrada em: 04/10/2023Baixada em: 04/10/2023
Forma de Registfo: SUBSTITUICAD & 28027230230171055 s v v v stk st sioriisa™s 08 65 €8 afb 4% ileals i 5 40 & 658 4800 0aions
Participacio Técnica: CORRESPONSAVEL . ... .ttt e e e e e e e e e e e e e e
EmpresaiContratada: VERDEBIANCO ENGENHARIA EIREL] vuummeas s v s ssvwmmasmirion 6 st 8 @vaasiawsnas 58 90 506 00 0H0sesiis

Contratante: Prefeitura do Municipiode Valinhos . ... ... oo ciiiiiiniiia i einn v i vn o CNPJ: 45,787.678/0001-02 . . .
ROAANTONIDGAREDS ... it it i eiaibm b 5O 5 Gl W SIesm. o i aavame: 18 & ey w No.:301....
Complemento: ... ... e Bairro: CENTRO . .. ... e e e
Cidade: Valinhos .. sococn s s sesene s sa saas UE: SPEEP: 113270005 . PAIS:BRASIL oz vu sumswm v se summmes v e
Contrato! OBI202:. - w: v v 55 5 oo Enmimvac s 55 ve 55 55 b an e Celebradoem : 20/01/2023 . .. ... o iinr e e it iraans s

Enderego da Obra/servigo:RUA ERNESTO PONCHIO . . . ... i e e et e et e e et [ [c T
Complemental . o s ae e 0 o 58 0 S 5 PRE s Bairrol JARDIM JUREMA« © . o s s v simmnnis s s os o smswng
Cidade: Valinhos:; . .. iiieiee o i b mrdiie s v He e UF: SPCEP: 13272462 .PAIS:BRASIL . .. . ..ot
Data de inicio: 20/01/2023 Conclusdo Efetiva: 11/08/2023 .......... GCoordenadas GeagrafiCass weee we o swmosomsmss b e
Finalidade: INFRAESTRUTURA v s s an s o im sovssmarass i o8 Goswaesind 10 5 0 Sliidss e i o i v w5 2 Suii
Prapialation o i ... S8 ee i 8 SR aiiih S T 89 G SN0 it T Fiiiin 5 ne B ommens CPFICNPJ: ... e

Atividade Técnica: 1) Execugdo, Execugdo de obra, de canais. 220,00000 metro. 2) Execugdo, Execugdo de obra, de
pavimentagdo. 750,00000 metro quadrado. 3) Execugéo, Execucao de obra, de contengdes, em gabido. 60,00000 metro

— Observagbes
Execugdo de canalizagdo de corrego existente, com recuperagdo de protegdo do talude existente, junto a protegdo da lagoa do
pesqueiro para evitar o rompimento com a execugao de muro de arrimo e troca de solo, na travessia situada a jusante, recuperar a
travessia com aduela, protegdo do talude e a execugdo da pavimentagdo do trecho danificado, na Rua Ernesto Pocchio, no
Municipio de Valinhos, em area urbana sem desvio e interrupgdo de trafego, com devida sinalizagdo, conforme servicos,
caracteristicas e quantitativos executados

—Informagdes Complementares
"Consta aditivo de prazo:prorragacio até 28/08/2023." x cinwiin s svmiasien i i eameratih O e SeanaEh v s S v e 1 saes
"Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado a presente certiddo.™ . . . ... .. .. ... ...
"O atestado esta vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuicdes do
| profissional na drea da ENGENHARIA CIV I, . L oo ettt e e e e e

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 6 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddao das informagdes nele
constantes.

Certidao de Acervo Técnico No.2620230012485
05/10/2023 08:55:30
Autenticagéo Digital: zZCKUFC3kGaAB65g1f63nfingCalCC1A

A CAT & qual o atestado esta vinculado & o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT & qual o atestado estd vinculade constituirda prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragdo
entregue no momenta da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A CAT & valida em todo territdrio nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de S&o Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros S3o Paulo-SP, CEP 01452-820
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opgéo 'Atendimento’ link 'Fale Conosco’

A CAT perdera a validade no casa de modificagdo dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteragac da situagac do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www creasp.org.br),

A falsificag@o deste documento constitui crime previsto no Codigo Penal Brasileiro,
sujeitando o aulor a respectiva agao penal.
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos que a empresa VERDEBIANCO ENGENHARIA EIRELI, com sede a Rua Gomes de
Carvalho, 892, conj. 25, Vila Olimpia, S3o Paulo — SP, e inscrita no CNPJ sob o n® 03.992.945/0001-
25, registrada no CREA/SP sob o n° 0958203, executou a contento e de acordo com as
especificagdes e normas, conforme Processo Adm. n® 2370/2023, Licitagdo n® 04/2023, contrato n°
06/2023 e aditamentos n%s 01, 02 e 03 no valor contratual de R$ 4.979.507,94, no periodo de
20/01/2023 a 11/08/2023, sob a responsabilidade técnica dos Engenheiros, Roberto Cappellano —
CREA/SP no 5060826098 e Stefano Cappellano Perruchod — CREA/SP n° 0601950158 os servigos de
execugao de canalizagdo do cdrrego existente, com recuperagé@o e protegdo do talude existente,
junto a protecdo da lagoa do pesqueiro para evitar o rompimento com a execugao de muro de arrimo
e troca de solo, na travessia situada a jusante, recuperar a travessia com aduela, protecéo do talude
e a execucgdo da pavimentagdo do trecho danificado, enderego Rua Ernesto Pocchio, no municipio
de Valinhos/SP, com fornecimento de material, méo de obra e equipamentos, em area urbana sem
desvio e interrupcdo de trafego, com devida sinalizacdo, conforme servigos, caracteristicas e
quantitativos executados, especificados e descritos abaixo:

- Execugdo de projetos executivos de geotecnia, microdrenagem, estrutural (obras de arte e arrimo),
fundagdo, hidraulico, estudo hidroldgico e pavimentagdo.

- Execugde de canalizacgdo de cdrrego com extensdo total de 220,00 m, com as seguintes
caracteristicas e dimensdes:

- Execucdo de canalizacdo de aduelas pré-fabricadas em concreto armado fck=40 Mpa,
segdo 2,00m x 2,00m, esp. 0,25m, com extensdo de 130,00m, com fornecimento, descarga e
assentamento.

- Execucdo de canalizacdo em gabido secdo 2,50m x 2,50m, extensdo de 60,00m.
- Execucdo de canalizagdo em travessia — galeria fechada, para trem tipo TB-45, de aduelas

pré-fabricadas em concreto armado fck=40 Mpa, secdo de 5,00m x 3,00m, esp. 0,35m, com
extensdo de 30,00m, com fornecimento, descarga e assentamento.

1 PROJETOS EXECUTIVOS :
1.1 |PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) — GEOTECNIA UN 4,00
192 PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) - MICRODRENAGEM, UN 2 00
) DRENAGEM E PAVIMENTACAO !
1.3 | PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) - ESTRUTURAL UN 5,00
2 j SERVICOS PRELIMINARES
2.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M* 6,00
2.2 | SINALIZAGAO - TAPUME MOVEL M2 60,00

RUA ANTONIO CARLOS; 301« CENTRO - TEL: 19 3871-1213/3871-3531 - FAX: 19 3871-2187 - CNPJ: 45.787.678/0001-02

£

A

0 PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
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2.3 | SINALIZAGAO - ILUMINAGAO M 60,00

2.4 |ROGADA E CAPINA M2 | 4.400,00

2.5 |CORTE E PODA DE ARVORES DE GRANDE PORTE UN 30,00

2.6 | TRANSPLANTE DE ARVORES UN 8,00

2.7 | PLANTIO DE ARVORES NATIVAS H>2,00M UN 25,00
3 MACRODRENAGEM

31 MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAGAO MECANICA PARA FUNDAGOES E VALAS COM RN —
PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,0M sk

DESASSOREAMENTO, LIMPEZA E REMOGAO DE MATERIAL DE ME

3.1.2 | GALERIA MOLDADA 1.000,00
4 1 %EﬁA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE T Jey—

FORNECIMENTO DE TERRA (SOLO ARGILOSO), INCLUINDO
3.1.4 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE ATE A DISTANCIA M2 5.760,00
MEDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO

REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAGAO DE ATERRO

315 | GC >= 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE TERRA O o
3.1.6 | REMOCAO DE TERRA ALEM DO PRIMEIRO KM M3XKM | 92.160,00
3.1.7 | DISPOSICAO DE SOLO EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO M | 5.760,00
3.2 CANALIZAGAO EXTENSAO 130 M - SEGCAO 2,00X2,00M
FORNECIMENTO, DESCARGA E ASSENTAMENTO DE ADUELAS
PRE-FABRICADAS EM CONCRETO ARMADO FCK = 40MPA,
TIPO "L" 2,00X1,00M (FABRICADAS NA PROPRIA OBRA) )
Quantidades:
, 1 |- CONCRETO BOMBEADO PARA CONTATO COM AGUA BRUTA,
321 | GASES E MEIOS AGRESSIVOS FCK=40MPA = 208,00 M? M 260,00
(0,80 M* POR ADUELA X 260 UNID)
- TELA DE ACO SOLDADO CAB0 = 11.648,00 KG \P
(44,80 KG POR ADUELA X 260 UNID)
- FORMAS PARA CONCRETO APARENTE = 1.664,00 M?
(6,40 M? POR ADUELA X 260 UNID)
3.2.2 | FUNDACAO DE RACHAO M| 227,50
3.2.3 [LASTRO DE BRITA E PO DE PEDRA e 91,00
3.2.4 |LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA Ve 45,50
325 | ENSECADEIRA DE MADEIRA EM PAREDES DUPLAS, COM W -
2% | POSTERIOR RETIRADA DO MATERIAL '
FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO
328 | pck=30,0MPA ME | 3250
s I:g'I?NECIMENTO E APLICACAO DE ACO CA-50 - DIAMETRO < PN F——
3.2.8 | BARBACANS DE TUBOS DE PVC - DIAMETRO 4" UN | 260,00

p

7

RUA ANTONIO CARLOS, 301,-CENT RO - TEL: 19 3871-1213/3871-3531 - FAX: 19 3871-2187 - CNPJ: 45.787.678/0001-02 /’" E

CAT No: 2620230012485 - 05/10/2023 08:55:30 - Autenticagdo Digital: zZCKUFC3kGaAB65g1ff63nfJngCalCC1A.
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FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE MANTA GEOTEXTIL COM
RESISTENCIA A TRAGCAO LONGITUDINAL DE 31KN/M E
TRAGAO TRANSVERSAL DE 27KN/M EM JUNTA DE DILATAGAO

M2

156,00

3.2.10

ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILIZANDO
PERFIS METALICOS, COM REAPROVEITAMENTO -
PROFUNDIDADE > 4M, < OU = 6M, COM BOCA DE 3 A 5M

MZ

910,00

3.2.1

GUINDASTE SOBRE PNEUS, CAPACIDADE PARA 40 TON COM
LANGCA TRELICADA - LANCAMENTO DE ADUELAS

130,00

3.3

CANAL E MURO DE ARRIMO (EXTENSAO DE 120,00 M E
ALTURA DE 2,50 M) - LAGOA DO PESQUEIRO

3.3.1

FUNDAGAO DE RACHAO

M3

105,00

332

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE GABIAO TIPO CAIXA, H =
1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO E REVESTIDO EM
PVC, DE FIO @ = 2,4MM

MS

360,00

3.3.3

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE MANTA GEOTEXTIL COM
RESISTENCIA A TRACAO LONGITUDINAL DE 31KN/M E
TRAGAO TRANSVERSAL DE 27KN/M EM JUNTA DE DILATAGAO

MI

180,00

34

DISPOSITIVOS

3.4.1

INSTALAGAO DE BOCA DE LEAO SIMPLES COM GRELHA NAO-
ARTICULADA, EXCETO FORNECIMENTO DA GRELHA

UN

7,00

3.4.2

FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEAOQ" DE
FERRO FUND. DUCTIL CL. MIN.D400 - 40T - DIM.
APR=810X270MM - NBR 10160 - T. NAO ARTICU. - P/ GAL.
AGUAS PLUV.

UN

7,00

343

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE
CONCRETO ARMADO, DIAMETRO 60CM - TIPO PA-2

M

70,00

3.4.4

" | LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE BOCAS DE LOBO COM

HIDROJATEAMENTO

UN

12,00 \'E

345

MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO PARA
REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO

UN

1,00

346

MONTAGEM E INSTALAGAO DE PONTEIRAS FILTRANTES
PARA REBAIXAMENTO DO LENCOL FREATICO

UN

325,00

3.4.7

OPERAGCAO E MANUTENGAO DO SISTEMA DE REBAIXAMENTO
DO LENGOL FREATICO

CJ x DIA

90,00

3.5

TRAVESSIA - CANALIZAGAO EM GALERIA FECHADA
. EXTENSAO 30 M — SEGAO 5,00X3,00M

3.51

DE VEICULOS TREM TIPO TB-45
= .
| Quantidades: .
Fd iy

FORNECIMENTO, DESCARGA E ASSENTAMENTO DE ADUELAS
PRE-FABRICADAS EM CONCRETO ARMADO FCK = 40MPA,
FECHADA, BIPARTIDA, SEGAO 5,00 X 3,00M, PARA PASSAGEM

30,00

14

RUA ANTONIO CARLOS, 301 - CENTRO - TEL: 19 3871-1213/3871-3531 - FAX: 19 3871-2187 - CNPJ: 45.787.678/0001-02

S

4
/
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- CONCRETO BOMBEADO PARA CONTATO COM AGUA BRUTA,
GASES E MEIOS AGRESSIVOS FCK=40MPA = 135,24 \®
(4,50 M? POR ADUELA X 30 UNID)
- TELA DE ACO SOLDADO CA60 = 10.274,40 KG
(342,50 KG POR ADUELA X 30 UNID)
- FORMAS PARA CONCRETO APARENTE = 720,00 M?
(24,00 M? POR ADUELA X 30 UNID)
- LAJE ALVEOLAR PROTENDIDA H=30CM (TAMPA SUPERIOR)
AREA = 184,80 M? - ACO DE PROTENSAO CP 190 RB = 1.163,63KG

3.5.2 | FUNDAGAO DE RACHAO M2 90,00
3.5.3 | LASTRO DE BRITA E PO DE PEDRA M2 36,00
3.5.4 | LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA M2 15,00

ENSECADEIRA DE MADEIRA EM PAREDES DUPLAS, COM

3.5.5 | BOSTERIOR RETIRADA DO MATERIAL M 60,00
| FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO
356 | PROJETADO, MEDIDO NO PROJETO - FCK = 30MPA - EM M? 3,00
OBRAS DE CONTENGAO
3.5.7 | FORNECIMENTO E APLICACAO DE TELA DE ACO KG | 300,00
3.5.8 | BARBACANS DE TUBOS DE PVC - DIAMETRO 4" UN 60,00

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE MANTA GEOTEXTIL COM
3.5.9 |RESISTENCIA A TRAGAO LONGITUDINAL DE 31KN/M E M2 99,00
TRAGAO TRANSVERSAL DE 27KN/M EM JUNTA DE DILATAGAO

ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILIZANDO
3.5.10 | PERFIS METALICOS, COM REAPROVEITAMENTO - M2 240,00
PROFUNDIDADE > 4M, < OU = 6M, COM BOCA DE 3 A 5M

GUINDASTE SOBRE PNEUS, CAPACIDADE PARA 40 TON COM

CAT No: 2620230012485 - 05/10/2023 08:55:30 - Autenticagao Digital: zCKUFC3kGaAB65g1ff63nfingCalCC1A.

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.

3.5.11] CANCA TRELICADA — LANGAMENTO DE ADUELAS H Fhta
A4l .. PAVMENTAcRe . S abaaa b N
e e B e
4.1.1 | ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHAO M 260,00
4.1.2 | TRANSPORTE DE GUIAS MXKM | 5.200,00
413 | DEMOLICAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU i i
"% | SARJETAO, INCLUI CARGA EM CAMINHAO (ESP = 40 CM) -
TRANSPORTE DE PAVIMENTO EM CONCRETO, SARJETA E
414 | AR ETAG - 20 KM M2XKM | 2.340,00 :
415 DEMOLICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO, INCLUSIVE CAPA, M2 750.00

INCLUI CARGA NO CAMINHAO (ESP = 8 CM)
4.1.6 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO — 20 KM M2XKM | 15.000,00 \

/7 4
RUA ANTONIO CAﬁLOS, 301 - CENTRO - TEL: 19 3871-1213/3871-3531 — FAX: 19 3871-2187 - CNPJ: 45.787.678/0001-02 /\
| f { Y

.'}J
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DEMOLIGAO DE CAPA ASFALTICA, INCLUI CARGA NO M2

41.7 | CAMINHAO (ESP 5 CM) 780,00
4.1.8 | TRANSPORTE DE CAPA ASFALTICA — 20 KM M2XKM | 15.000,00
DISPOSICAO DE RESIDUO SOLIDO EM ATERRO SANITARIO .
419 | | |cCENCIADO M 420,42
4.2 RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO
421 | BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS | .
2.1 | OU SARJETOES -
42 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP % —
2.2 | 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=30,0MPA :
CONSTRUCAO DE SARJETA OU SARJETAO DE CONCRETO -
4.2.3 | ECK= 20,0MPA M| 2340
424 | PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO | s 46,80
24 | DE CAIXA E LASTRO DE BRITA — ESP. 0,075M -
4.2.5 | BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO M 75.00
42,6 | BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE) esp. 0,03M M 22,50
CARGA. DESCARGA E TRANSPORTE, COM CAMINHAO
4.2.7 | PROVIDO DE SISTEMA TERMICO, DE BINDER ATE A M 22,50

DISTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM
TRANSPORTE, COM CAMINHAO PROVIDO DE SISTEMA

428 | TERMICO, DE BINDER ALEM DO PRIMEIRO KM M3XKM | 450,00

42.9 | IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE M2 | 750,00

4.2.10 | IMPRIMACAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M. | 750,00
GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 100 KN/M -

4.2.11| RESIST. LONGIT. 100 KN/M M| 750,00

4.2.12 | REVESTIMENTO DE MISTURA ASFALTICA COM POLIMERO - 5 o,

FAIXA Il (SEM TRANSPORTE) esp. 0,03M

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO
4.2.13 | ASFALTICO, COM CAMINHAO PROVIDO DE SISTEMA TERMICO, e 22,50
ATE A DISTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM

TRANSPORTE, COM CAMINHAO PROVIDO DE SISTEMA

4.214| TERMICO, DE CONCRETO ASFALTICO ALEM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 450,00
5 ADMINISTRAGAO LOCAL
5.1 MAO DE OBRA
5.1.1 | ENCARREGADO H 450,00
5.1.2 | ENGENHEIRO DA OBRA = 110,00
TOPOGRAFO
5.1.3 | Locag&o e cadastro da obra com georreferenciamento H 110,00
Area = 1980,00m?
5.2 TRANSPORTE INTERNO OBRA
521 gﬁmg'i:SA?ECARGA SECA CAPACIDADE 8TON COM H 100,00
592 _(IEGE)A(IDNHAO TRATOR COM SEMI REBOQUE PLANO CARREGA H 100,00

RUA ANTONIO C OS.;Q}/CENTRO - TEL: 19 3871-1213/3871-3531 - FAX: 19 3871-2187 - CNPJ: 45.787.678/0001-02

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230012485 - 05/10/2023 08:55:30 - Autenticagdo Digital: zZCKUFC3kGaAB65g1ff63nfJngCalCC1A.
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5.2.3 | CARRO POPULAR 50% EM OPERACAO H 100,00
5.2.4 | FURGAO LONGO, TETO ALTO 50% EM OPERAGAO H 100,00
5.3 CANTEIRO
531 | IMPLANTACAO DE CANTEIRO VB 1,00
5.3.2 | MANUTENCAO DE CANTEIRO MES | 6,00
5.4 TRANSPORTE INTERNO OBRA
FORNECIMENTO DE SUPER CONE PARA SINALIZAGCAO
B | e UN 6,00
5.4.2 | FORNECIMENTO DE PONTALETE PARA FIXACAO DE PLACAS. | UN 6,00
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA
54.3 | REFLETIVA, PADRAO CET UN 6,00

Atesta ainda, que a referida empresa, cumpriu satisfatoriamente as condigdes contratadas, nao
constando até a presente data, nada em nossos arquivos que a desabone. E, por ser expressao da
verdade, assino o presente atestado a fim de que produza os efeitos de fato e direito desejados.

Valinhos, 02 de outubr?T= 2(7

PREFEITURA DO MUNIEIPIO DE MALINHOS
CNPJ: 45.787.678/0001£02
Eng® Mario Ivo Mengbn
Secretario de Servigos Publicos
CREA n© 5060187117 Eng2. Mario Ivo Mengon

Secretdrio da 5.5.P./PM
CREA 5060187117

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230012485 - 05/10/2023 08:55:30 - Autenticagdo Digital: zZCKUFC3kGaAB65g1ff63nfJngCalCC1A.
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT C R EA_S CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugao No. 1.137, de 31 de margo de 2023 2620240002952

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo Atividade concluida

CERTIFICAMQOS, em cumprimento ao disposto na Resolugao no. 1.137, de 31 de margo de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional ROBERTO CAPPELLANQ referente a(s) Anotagao(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ROBERTO CAPPELLANO . . . ... et e e e e e e e e e e e e e e e e et e e e s

Registro: 5080826098-8P..cuumaman wn i 45 s i s RNP: 2604388600 50 o v an o s wm 58 v s e s e &7 fe dee 9 5
Titulo Profissional: Enganheiro ' Vil sy su srawasy 5 & Srassesn v oF @eaiveis 1 SEaneusys 2 S0sumaiiee o SReeeias v Suseaem i
Numero ART: 2620240377279 . .. .. Tipo de ART: OBRA OU SERVICO . .. .. Registrada em: 05/03/2024Baixada em: 05/03/2024
Forma de Registro: SUBSTITUIGAG & 28027230230622328 .. 2 o s wiv s wisiiise sid o s 55 ots s dleda o d 0 v ste 606 0w avwas o0s 43 4

Participagdo Tecnica: INDIVIDUAL . . . ..ot et e e e e e e e e e e e
Efnpresa Cantratads: VERPERBIANGEO ENGENHARIA LTERA s wwmn s s summmanss o s oo s i avsaalen 55 5 o oDt s 5

Contratante: Prefeitura Municipalde Vinhedo . . .. ... ..o i i e

RUAHUMBERTOPESCARINI: omvvsin: @ 1 s sremayn i 5 0 NSIene 1 Sovaisns i & o Soneimaiis 1 ey NG.0330 . 4
Complemento: .. ... ... Bairro: CENTRO . . ..o
Cidade: Vinhedo's .covvwvw v ns v an evamamenes v LIE: ISPCER? (13280085 . PAIS:BBASIL « wnveaves s ww e sn v amie i i
Contrato: 0AT7I12023 & vu si svavmsiis & W 5 o s amsin s Celebrado.em: 1410472023 .. sugmein vi i sdwamsi o4 18 bdaa v s
INCUIEAD 8 AR T . e e e
Valor do Contrata: RS 4.274.012,54 oo ca i s s 5 s siirivawa Tipa de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO .
Endereco da Obra/servico:AREA Entre a Rua Goids e a Av. Otavio TaliSCa . . . . oo vt NO.3 = o v s
COMPIEMEN! ovvrvmmmamrvm s W i oy w6 e a9 s BAIGE oowmnin o ssoomammensns o 95 ReSieemis th 5% Do 3
Cidade: Vinhedo: srevamenns. us v 5 sveimsais ¥ UE: SPCEP; v vz PAISIBRASIL | & it v 1n winsisimise s on rosimsss s =
Data de inicio: 19/04/2023 Concluséo Efetiva: 18/10/2023 ... ..... .. Conrdenadas GeografiCas: .. s ce sowmvms s on s wnmmmms ¢
Firialidade: INFRAESTRUTURA o s am s cssmmmreson i w5 svias@esmnss w0 Sanniases o e Ssmirses v B 88 Sonimeis s 2
PrOpretri:. i svvvsins o6 50 ip s o 38 shamnvis o6 38 Rovalin s v e s i v CPFICNPJ: ...
Atividade Técnica: 1) Execucao, Execugdo de obra, de protegado de encostas, por solo grampeado. 2951,40000 metro quadrado. 2)
Elaboragao, Projeto, de protegdo de encostas, por solo grampeado. 1,00000 unidade. . ... .. ...

—Observagdes-

Execugao dos servigos de contengéo de talude entre a Rua Goias e a Av. Otavio Tasca, no municipio de Vinhedo - SP

—Informag6es Complementares
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado a presente certidao. . .. ... ...

QO atestado esta vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuicdes do
profissional na area da Engenharia Civil

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele
constantes.

Certiddo de Acervo Técnico N0.2620240002952
26/03/2024 14:41:17
Autenticagao Digital: 5Ka5naTICyxg5gygxzKI3x0k3f0afTT1

e
A CAT & qual ¢ atestado esla vinculado é o documento que comprova o registro do A CAT perdera a validade no caso de madificagdo dos dados técnicos qualitativos e
atestado no CREA. quantitativos nela contidos, bem como de alteragao da situagdo do registro da ART.

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituird prova da capacidade A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do CREA-SP
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnica indicada (www.creasp.org.br).
estiver ou venha a ser integrado ac seu quadro técnice por melo de declaragio
entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das propostas A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro,
sujeitando o autor a respectiva a¢do penal.
A CAT & valida em todo territdrio nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de S&o Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros S3o Paulo-SP, CEP 01452-920 . c R . F
Comesie Regional oa tnganharis 4 Aqrenarnia
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opgdo 'Atendimento’ link 'Fale Conosco' ekl o



Pagina 2/4

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO, pessoa juridica de direito pUblico, inscrita no CNPJ/MF sob o
n°® 46.446.696/0001-85, atesta para os devidos fins que a empresa VERDEBIANCO ENGENHARIA
EIRELI, com sede a Rua Gomes de Carvalho, 892, conj. 25, Vila Olimpia, Sdo Paulo — SP, e inscrita no
CNPJ sob o n° 03.992.945/0001-25, registrada no CREA/SP sob o n® 0958203, executou a contento e de
acordo com as especificagdes e normas, conforme Termo de Dispensa n° 158/2023, Processo
Administrativo n® 3206/2023 e contrato n® 047/2023 no valor contratual de R$ 4.274.012,54, no periodo
de 19/04/2023 a 18/10/2023, sob a responsabilidade técnica dos Engenheiros, Roberto Cappellano -
CREA/SP n© 5060826098 e Stefano Cappellano Perruchod — CREA/SP n© 0601950158, os servigos de
contencdo de talude entre a Rua Goids e a Av. Otavio Tasca no municipio de Vinhedo- SP, em area urbana
e sem interrupgdo de trafego com a devida sinalizagdo, conforme servigos, caracteristicas e quantitativos
T executados, especificados e descritos abaixo:

Item Descrigdo dos Servigos UNID. | QTDE.
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 CANTEIRO E SINALIZACEO

1.1.1 | Placa de identificagdo para obra M2 6,00

1.1.2 | Locacdo de container tipo depdsito - area minima de 13,80 m? UNXMES 6,00

1.1.3 | Locacdo de container tipo escritorio com 1 vaso sanitario, 1 | UNXMES 6,00
lavatério e 1 ponto para chuveiro - area minima de 13,80 m2
1.1.4 | Locacdo de container tipo sanitdrio com 2 vasos sanitarios, 2 | UNXMES 6,00
lavatdrios, 2 mictdrios e 4 pontos para chuveiro - drea minima de
13,80 m2

1.2 PROJETOS

1.2.1 | Projeto executivo de arquitetura em formato AO UN 1,00 :
1.2.2 | Projeto executivo de estrutura em formato AQ UN 3,00 ‘
1.2.3 | Taxa de mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos para | TX 1,00 LY |

execucdo de sondagem

13 EQUIPE TECNICA

CAT No: 2620240002952 - 26/03/2024 14:41:17 - Autenticacao Digital: 5Ka5naTICyxg5gygxzKI3x0k3f0afTT1.

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.

13.3.1 | Topografo com encargos complementares H 144,00
13.3.2 | Auxiliar de topdgrafo com encargos complementares H 144,00 ‘
2.0 PROTECEO DE TALUDE \
2.0.1 | Solo grampeado para controle de erosdo, com malha hexagonal de | M2 2.951,40
dupla resisténcia e punc. 105KN e resisténcia com tracdo 89 KN/M, \ / \
Com as seguintes quantidades: / J
- Execugdo de 1.600 unidades de grampos com 12 metros cada de i
didmetro de 20 mm (CA-50), totalizando 19.200 metros de i
grampos; / | 2 \!\ |

Prefeitura de Vinhedo

www. vinhedo.sp.gov.br
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- Execugdo de tela de ago soldada CA-60 com peso de 3,11kg/m2,
totalizando o peso de 9.178,85 kg;
- Execugdo de concreto projetado FCK=40 Mpa com espessura de
12 cm, totalizando o volume de concreto projetado de 354,17m3.
2.0.2 | Barbacd em tubo de PVC com didmetro 75 mm M 295,00
2.0.3 | Grupo gerador 150KVA COND. D HORA 704,00
2.1 | RECOMPOSICAO DO TALUDE
2.1.1 | Reaterro interno apiloado M3 200,20
2.1.2 | Argila ou barro para aterro/reaterro (com transporte até 10Km) M3 200,20
2.1.3 | Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com | M2 1.300,00
altura superior a 10 m
~ 2.1.4 | Andaime tubular fachadeiro com piso metélico e sapatas ajustaveis | M2xMES | 5.200,00
2.1.,5 | Grama armada tela vegetal M2 650,00
3.0 MURO CONTEN(}EO, ESCADAS HIDRAULICAS COM
LARGURA DE 1,10M E COM EXTENSAO DE 35,00M E
DRENOS _
3.1 DEMOLICAO E RETIRADA
3.1.1 | Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava | M3 200,10
até 1,5m
3.1.2 | Remogdo de entulho de obra com cagamba metdlica - material | M3 200,10
volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico
e metal
3.1.3 | Carregamento mecanizado de solo de 12 e 22 categoria M3 200,10
3.1.4 | Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminhdo para | M3 200,10
distancias superiores ao 10° km até o 15° km
3.1.5 | Taxa de destina¢do de residuo sdlido em aterro, tipo inerte M3 200,10
- 3.2 | FUNDAGAO, CONSTRUCAO DE MURO E DRENAGEM
3.2.1 | Lastro de pedra britada M3 8,75
3.2.2 | Lastro de concreto usinado, fck = 20 MPa M3 8,75
3.2.3 | Pogo de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP UN 2,00
3.2.4 | Chaminé para pogo de visita tipo PMSP em alvenaria, didmetro | M 3,30
interno 70 cm - pescogo
3.2.,5 | Fornecimento de tampao de ferro fundido diictil classe minima 400 | UN 2,00
(40T) D=600mm - NBR 10160 articulado - p/gal. aguas pluviais
3.2.6 | Tubo de concreto (PA-3), DN= 600mm - fornecimento e | M 41,50
assentamento
3.2,7 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 500mm - fornecimento e | M 18,00
assentamento
3.2.8 | Boca de lobo duplg} tipo PMSP com tampa de concreto UN 3,00
e

Prefeitura de Vinhedo

www.vinhedo.sp.gov.br

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
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3.2.9 | Estaca tipo Strauss, didmetro de 32 cm até 30 t M 816,00
3.2.10 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe | M2 302,60
3.2.11 éoncreto "GROUT" M3 38,34
3.2.12 | Forma em madeira comum para fundagdo M2 666,40
3.2.13 | Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento M3 82,32
3.2.14 | Lancamento e adensamento de concreto ou massa em fundagao M3 82,32
3.2.15 | Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 8.142,00
3.2.16 | Demolicdo (levantamento) mecanizada de pavimento asfaltico, | M2 43,56
inclusive carregamento, transporte até 1 quildmetro e
descarregamento
3.2.17 | Base de brita graduada M3 8,71
= 3.2.18 | Concreto asfaltico usinado a quente - Binder M3 6,53
3.2.19 | Restauragdo de pavimento asfaltico com concreto betuminoso | M3 2,61
usinado quente - CBUQ
3.2.20 | Canaleta concreto — meia cana @ = 80 cm M 175,50

Atesta ainda, que a referida empresa, cumpriu satisfatoriamente as condiges contratadas, ndo constando
até a presente data, nada em nossos arquivos que a desabone. E, por ser expressdo da verdade, assino o

presente atestado a fim de que produza os efeitos de fato e direito desejados.

Vinhedo, 07 de fevereiro de 2024

Hovaus & Mo

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VINHEDO
Eng. Hondrio de Resende Morais
CREA 5063203330
Diretor Administrativo

Prefeitura de Vinhedo
www. vinhedo.sp.gov.br

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240002952 - 26/03/2024 14:41:17 - Autenticagao Digital: 5Ka5naTICyxg5gygxzKI3x0k3f0afTT1



Pagina 1/15

Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA S CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugdo No. 1.137, de 31 de margo de 2023 ~ 2620240020275
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sao Paulo Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugao no. 1.137, de 31 de margo de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional ROBERTO CAPPELLANO referente a(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ROBERTO CAPPELLANO . . ... ittt e et e e oottt e e e e et e et et a e e e e
Registra: 506082609BSP . oo v w s i s ame aos s » BNP:2604388608 0 o i on v s somswismmmmiosimmimas smisiss #3 w s 1
Titulo:Profissionali Engenhigiro Civil . o voimiains v oo sommaias i b s tianss o 56 csiedind ¥ Be deted s 99 D8 SVEEeie i SRt o

Numero ART: 2620241816198 . . . .. Tipo de ART: OBRA OU SERVICO . .. .. Registrada em: 17/10/2024Baixada em: 17/10/2024
Fornis de Registro: SUBSTITUICAO X 2620240300430 v v s o svisusmrs v s s 5o 56 s i 500 i 465 45 £10 a6 & W0 ise e 2 4 o
Participagdc Técnica: CORRESPONSAVEL . ... .ttt it ettt e ettt e e et et e
Empresa Contratada: VERDEBIANGCO ENGENHARIA LTDAL i v v s somiviran s srs swesman e sy o5 Sonisresins o se a0 s smmms ai v

Contratante: Prefeitura Municipal de VInhedoi. . ...covma ge o s vmes s wm 5s 5 semams s on s 6% s CNPJ: 46.446.696/0001-85 . . .
RUA HUMBERTO PESCARING o v v i s vsivssmisy 0 59 50 0 Smidists 00 (58 5 00t 900 992 500 800 S0hen B0 0 a9 0o Sius No.. 330 .. ..
ComMPIEMENIO. .ot Bairro: CENTRO . ...
ClagaVIRNSHD womcempmas v w5 o svssmmemmmmass o 4 UF: SP CEP: 13280085 .PAIS:BRASIL .. ... ..o
Contrato: 0162024 oo apmsmmpnri s i S B8 8 Swmsepg R @4 1 Celebradoem : 19/02/2024 . .. . . ... i e

Enderego da Obra/servigo:RUA RANCHO FUNDO . . ..o e e e e e e e e e e No. .......
Complemento: Ribeirdo dos Pinheiros e Rio Capivari .......... Bairro: JOAO XXII ...
Cidade: Vittheda .., couani e o v ciiiiisidne v & UES SPEEPI 18283182 . PAISIBRASIL juwwwivwan i sl s 1 Seaissean
Data de inicio: 26/02/2024 Conclusao Efetiva: 25/09/2024 . ... ... ... Coordenadas Geograficas: ...........................
Flnalidade INERAESTRUTURA e an v don svmmmimmmsnsn s e wo seiaivabesn s i e seion s 25 58 S e 15 e o5 o sissassi
PrOpiietariol revmmnns os a¢ i swesive s &5 S9enaisven v a6 SRS 6 9 et i 1 CPREIERIPYE cowawass o oivsss i 4% 6

Atividade Técnica: 1) Execugédo, Execugao de obra, de contengdes, em gabido. 899,50000 metro cubico. 2) Execugdo, Execucao de
obra, de sistemas de drenagem para obras civis, galeria. 36,00000 metro

—Observagoes
Execucgdo de infraestrutura, drenagem pluvial, construgdo de muros de contengao em gabido no Ribeirao dos Pinheiros e Rio
Capivari - no Municipio de VINhedo. . . . . ... o e e e

—Informagdes Complementares
QO atestado esta vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuicdes do
profissiorial-fiaareada ENgenhariai CVIL . sx cnanmns o s smmmanis i a0v @i o8 e maiein 5 Sanciias s s dmesamete 5 s

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado a presente certidao. . ... ... . ..

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 14 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele
constantes.

Certidao de Acervo Técnico No.2620240020275
21/10/2024 09:13:55
Autenticagao Digital: CgCJfaCC0A1sC6EksC1kzf6KC5GTsFTTS

A CAT a qual o atestado esta vinculadé\g’ o umento que comprova o registro do A CAT perdera a validade no caso de modificagac dos dados técnicos qualitativos e
atestado no CREA. quantitativos nela contidos, bem como de alteragao da situagao do registro da ART.

A CAT a qual o atestado estd vinculado constituird prova da capacidade A autenticidade e a validade desla certiddo deve ser confirmada no site do CREA-SP
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico indicado (www.creasp.org.br).
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragao
entregue no momenta da habilitagdo ou da entrega das propostas. A falsificacao deste documento canstitui crime previsto no Cddigo Penal Brasileiro,
sujeitando o autor a respectiva agdo penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sao Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros Sao Paulo-SP, CEP 01452-920 - c REA-SP

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opgao 'Atendimento’ link 'Fale Conosco'

A CAT é valida em todo territdrio nacional.
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO, pessoa juridica de direito publico, inscrita no CNPJ/MF
sob o n9 46.446.696/0001-85 atesta para os devidos fins que a empresa VERDEBIANCO
ENGENHARIA LTDA, com sede a Rua Gomes de Carvalho, 892, conj. 25, Vila Olimpia, Sdo Paulo —
SP, e inscrita no CNPJ sob o n® 03.992.945/0001-25, registrada no CREA/SP sob o n® 0958203,
executou a contento e de acordo com as especificagdes e normas, conforme Concorréncia Plblica n©
011/2023, Processo Administrativo n°® 9.853/2023, Contrato n® 16/2024 e Termo Aditivo no valor
contratual de R$ 12.285.157,53 no periodo de 26/02/2024 a 25/09/2024, sob a responsabilidade
técnica dos Engenheiros, Roberto Cappellano — CREA/SP n® 5060826098 e Stefano Cappellano
Perruchod — CREA/SP n® 0601950158, os servigos de execugao de infraestrutura, drenagem pluvial,
construgdo de muros de contengdo em gabido no Ribeirdo dos Pinheiros e Rio Capivari - no Municipio
de Vinhedo - SP, em area urbana e sem interrupcdo de trafego com a devida sinalizacdo, em 06
frentes simultdneas de trabalho, conforme servigos, caracteristicas e quantitativos executados,
especificados e descritos abaixo:

o
@
o8
we |
oo |
<X |
af
ax
w -
oo
> W
w %
QO
Q0
Z<g
Lo
wo
=0 |
o=
o
e
<z
W =
=
Item Descrigio dos Servigos UNID. QTDE. ga }
a8
1 - MURO DE CONTENCAO EM GABIAO - EXTENSAO = 120,00 M - RIBEIRAO DOS PINHEIROS/RUA EE |
RANCHO FUNDO (LATERAL PLAYGROUND E QUADRA POLIESPORTIVA) - ALTURA = 5,00M S5 |
1.1. CANTEIRO DE OBRAS E OUTROS o<
=T
=5 |
1.1.1 INST.CANTEIRO TIPO II (1,80%) A VB 1,00 0%
o |
112 OPER./MANUTENCAO CANTEIRO II (1,050%) A VB 1,00 Eé '
ES
113 DESMOBILIZACAO CANTEIRO |1 (0,150%) A VB 1,00 2=
[« By ]
114 ENGENHEIRO PLENO H 180,00 o]
e
115 TOPOGRAFO H 128,00 i gg !
o
116 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA H 128,00 §§ *
o~
117 VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. C H 180,00 Eﬁ |
z H
1.1.8 VEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAO C H 128,00 %E
w
PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA) MURO DE CONTENCAO EXT. 120 UN 04 =<
Mh = (5,00 M) 2
1.2 PLACA DE OBRAS
121 CONFECCAO, MONTAGEM E  INSTALACAO DE PLACA M2 14,40
INSTITUCIONAL .
1.3. TERRAPLENAGEM ;
1.3.1 LIMP. MANUAL TERRENO AMONT. DE MATERIAL M2 600,00 |
132 DERRUBADA E DEST.ARV.C/PERIMETRO>78CM UN 50,00 |
f/
( / / o ¢
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O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.

13.3 DESASSOREAMENTO, LIMPEZA E REMOGAO DE MATERIAL M3 576,00

134 CARGA DE MATERIAL LIMPEZA M3 162,50

135 TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA ALEM DE 1 KM (DMT = 22 | M3xKM | 3.575,00
km)

13.6 TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUO SOLIDO EM ATERRO M3 162,50
LICENCIADO, TIPO SOLO/TERRA — CLASSE Il - B — INERTE

137 ATERRO DE ACESSO M3 120,00

13.8 ESCAVACAO MECANICA PARA OBRAS S/ EXPLOSIVO PARA M3 2.289,09
MONTAGEM DOS GABIOES CAIXA

139 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM DE 15KM (DMT = 22km) M3xKM | 62.949,93

1.3.10 TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUO SOLIDO EM ATERRO M3 2.861,36
LICENCIADOQ, TIPO SOLO/TERRA — CLASSE Il - A — NAO INERTE

13.11 ESCAV.CARGA SOLO MOLE SOB LAMINA D'AGUA M3 1.080,00

1.3.12 TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALEM 2 KM (DMT = 22 km0029 M3xKM | 29.700,00

13.13 TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUO SOLIDO EM ATERRO M3 1.350,00
LICENCIADO, TIPO SOLO/TERRA - — CLASSE Il - B - INERTE

13.14 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA - M3 1.144,54
MATERIAL PARA RECOMPOSICAO DE ATERRO

13.15 TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 15KM - MATERIAL PARA | M3xKM | 21.460,20
RECOMPOSIGAO DE ATERRO

1.4. CONSTRUGAO DE MURO EM GABIOES

14.1 ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA M3 432,00

14.2 ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METALICAS - M2 744,00
PROFUNDIDADE ATE 8 M

143 COMPACTACAO MANUAL C/REATERRO SOLO IMPORTADO M3 2.861,36

14.4 GABIAO TIPO CAIXA EM TELA METALICA, ALTURA DE 0,5 M, COM M3 245,04
REVESTIMENTO LIGA ZINCO/ALUMINIO, MALHA HEXAGONAL 8/10
CM, FIO DIAMETRO 2,7 MM, INDEPENDENTE DO FORMATO OU
UTILIZAGAO.

14.5 GABIAO TIPO CAIXA EM TELA METALICA, ALTURA DE 1 M, COM M3 899,50
REVESTIMENTO LIGA ZINCO/ALUMINIO, MALHA HEXAGONAL 8/10
CM, FIO DIAMETRO 2,7 MM, INDEPENDENTE DO FORMATO OU
UTILIZAGAO

14.6 MANTA GEOTEXTIL COM RESISTENCIA A TRACAO LONGITUDINAL M2 1.150,00
DE 10KN/M E TRANSVERSAL DE 9 KN/M

14.7 LASTRO E/OU FUNDAGAO EM RACHAO MECANIZADO M3 768,00

14.8 M3 65,00

ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA
A

//_

%.
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149 AQUIS.MAT.ESPAL.CONF.ROLAGEM MAT SILARG M3 825,60

1.4.10 TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 15KM - MATERIAL PARA | M3xKM | 12.384,00
RECOMPOSIGAO DE ATERRO

METALICOS E ARAME FARPADO, ATE 4,00 M DE ALTURA

2 - CONSTRUGAO DE MURO EM GABIAO NA RUA JOAO MIGUEL PAFARO - EXTENSAO 30M -
ALTURA 6,00M
Area total estabilizada do talude = 450,00m? ( altura 15,00 m e extenséo 30,00m )

14.11 ENROCAMENTO COM PEDRA ASSENTADA M3 104,80 &
= <3
14.12 ESCAVADEIRA HID.S/EST.2,2M3 COND. B (DEMOLICAO E LIMPEZA H 100,00 W
DO CORREGO ENTRE AS ESTACAS 35+6,00 E 37+6,00) o
-0
W w
1413 ESCAVADEIRA HID.S/EST.2,2M3 COND. D (DEMOLICAO E LIMPEZA - 100,00 <%
DO CORREGO ENTRE AS ESTACAS 35+6,00 E 37+6,00) g%
W -
o O
1.5. CANALETAS, DRENAGEM nE
[e) ¥}
1.5.1 ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS S/ EXPLOSIVO M3 150,00 23
(& F=]
15.2 ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.DESCONTINUO M2 160,00 *gg
153 ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA M3 6,00 3
0o
154 TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-2 M 40,00 <3
w S
1.5.5 COMPACTACAO MANUAL C/REATERRO SOLO LOCAL M3 136,32 g%”
a8
1.5.6 BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO UN 2,00 £
Wi =
15.7 GRELHA ARTICULADA EM FERRO FUNDIDO TIPO BOCA DE LEAO UN 4,00 o8
o 3
1.5.8 ENCHIMENTO BASE TUBO E SUPERFICIE DE GABIAO COLCHAO COM M3 3,20 gz
PEDRA BRITADA zi
159 GRAMA EM PLACA COM ADUBO M2 600,00 §;
==
EXTRA ALAMBRADO EM TELA DE ACO GALVANIZADO DE 2, MONTANTES M2 243,00 E§
S
a4=
o~
vl
o
£g
25
323
o8
ow

w |
o
o

2.1. CANTEIRO DE OBRAS E OUTROS AV

2141 INST.CANTEIRO TIPO Il (1,80%) B VB 1,00

212 OPER./MANUTENCAO CANTEIRO I (1,050%) B VB 1,00 |
213 DESMOBILIZACAO CANTEIRO Il (0,150%) B VB 1,00 '
214 ENGENHEIRO PLENO H 180,00

215 TOPOGRAFO H 220,00

2.1.6 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA H 220,00

217 VEICULO C/CAPAC.P/4 PES.1600CC COND. C H 220,00

2.1.8 VEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAO C H 440,00
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PROJETO EXECUTIVO (PRANCHAS) MURO DE ARRIMO EXT. 30 M, h UN 03
= (6,00 M)
2.2, PLACA DE OBRAS
221 CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA M2 14,40
INSTITUCIONAL
23, TERRAPLENAGEM
23.1 LIMP. MANUAL TERRENO AMONT. DE MATERIAL M2 678,00
232 DERRUBADA E DEST.ARV.C/PERIMETRO>78CM UN 61,00
233 CARGA DE MATERIAL LIMPEZA M3 169,50
234 TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA ALEM DE 1 KM (DMT = 22 | M3xKM | 3.729,00
km)
235 TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUO SOLIDO EM ATERRO M3 169,50
LICENCIADO, TIPO SOLO/TERRA - — CLASSE Il — B - INERTE
236 ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA M3 165,00
237 LASTRO E/OU FUNDACAO EM RACHAQ MECANIZADO M3 132,00
238 DESASSOREAMENTO, LIMPEZA E REMOCAO DE MATERIAL M3 222,75
239 ESCAVACAO MECANICA PARA OBRAS S/ EXPLOSIVO PARA M3 630,00
MONTAGEM DOS GABIOES CAIXA
2.3.10 RETALUDAMENTO MANUAL M3 508,50
2.3.11 TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALEM 2 KM (DMT = 22 KM) M3xKM | 13.860,0
0
2.3.12 TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUO SOLIDO EM ATERRO M3 630,00
LICENCIADO, TIPO SOLO/TERRA — CLASSE Il - A - NAO INERTE
2.3.13 AQUIS.MAT.ESPAL.CONF.ROLAGEM MAT.SILARG M3 508,50
2.3.14 TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 15KM - MATERIAL PARA | M3xKM | 11.187,0
RECOMPOSICAO DE ATERRO 0
24, CONSTRUGAO DE MURO EM GABIOES
2.4.1 COMPACTACAO MANUAL C/REATERRO SOLO IMPORTADO M3 508,50
242 ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METALICAS - M2 240,00
PROFUNDIDADE ATE 8 M
243 GABIAO TIPO CAIXA EM TELA METALICA, ALTURA DE 0,5 M, COM M3 52,50
REVESTIMENTO LIGA ZINCO/ALUMINIO, MALHA HEXAGONAL 8/10
CM, FIO DIAMETRO 2,7 MM, INDEPENDENTE DO FORMATO QU
UTILIZAGAO
244 GABIAO TIPO CAIXA EM TELA METALICA, ALTURA DE 1 M, COM M3 450,00
REVESTIMENTO LIGA ZINCO/ALUMINIO, MALHA HEXAGONAL 8/10
CM, FIO DIAMETRO 2,7 MM, INDEPENDENTE DO FORMATO OU
UTILIZACAO

>

/_ﬁ--
/
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245 MANTA GEOTEXTIL COM RESISTENCIA A TRACAO LONGITUDINAL | M2 210,00
DE 10KN/M E TRANSVERSAL DE 9 KN/M

246 ESCAVADEIRA HID.S/EST.2,2M3 COND. B H 180,00

247 ESCAVADEIRA HID.S/EST.2,2M3 COND. D H 180,00

2438 PA CARREG.S/PNEUS 1,91M3 A 2,5M3 -COND.B H 180,00

249 PA CARREG.S/PNEUS 1,91M3 A 2,5M3 -COND.D H 180,00

2.5. CANALETAS, ESCADAS HIDRAULICAS E CAIXAS

2.5.1 VALETA SECAO TRANSV.ATE 0,50M2 1 CAT. (CANALETA) M3 56,00

252 COMPACTACAO MANUAL PARA BASES DE CAIXAS E VALAS | M2 112,00
(CANALETA)

253 CANALETA CONCRETO 60CM M 70,00

254 ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS S/ EXPLOSIVO (ESCADAS) M3 16,13

255 COMPACTACAO MANUAL PARA BASES DE CAIXAS E VALAS | M2 17,28
(ESCADA HIDRAULICA)

256 BROCA DE CONCRETO ARMADO D=20,00CM M 24,00

257 CONCRETO FCK 15MPA (ESCADA HIDRAULICA) M3 1,48

258 FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM (ESCADA HIDRAULICA) M2 82,56

259 BARRA DE ACO CA-50 (ESCADA HIDRAULICA) KG 852,00

2.5.10 CONCRETO FCK 25 MPA (ESCADA HIDRAULICA) M3 8,52

Z511 ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS S/ EXPLOSIVO (CAIXAS DE | M3 38,00
CAPTAGAO)

25.12 COMPACTACAO MANUAL PARA BASES DE CAIXAS E VALAS (CAIXAS | M2 20,00
DE CAPTAGAO)

2.5.13 CONCRETO FCK 10MPA (CAIXAS DE CAPTAGAO) M3 1,07

25.14 FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM (CAIXAS DE CAPTACAO) M2 89,12

2.5.15 BARRA DE ACO CA-50 (CAIXAS DE CAPTAGAO) KG 1.164,80

2.5.16 CONCRETO FCK 25 MPA (CAIXAS DE CAPTAGAO) M3 11,85

2.5.17 TAMPA EM CHAPA DE SEGURANGA TIPO XADREZ, AGO | M2 5,60
GALVANIZADO A FOGO ANTIDERRAPANTE DE 1/4" (ESCOAMENTO
DAS AGUAS DAS ESCADAS PELA CALGADA)

2.6. OUTROS

26.1 GRAMA EM PLACA COM ADUBO M2 620,00

262 CAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND. B = 200,00

e

J
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263 CAMINHAQ IRRIGADEIRA 6000L COND. D H 200,00
3 - CONSTRUGAO TRAVESSIA NA RUA PALMEIRAS - SECAO DUPLA (4,00M X 4,00M) — EXTENSAO
= 18M

31, CANTEIRO DE OBRAS E OUTROS

3.1.1 INST.CANTEIRO TIPO 11 (1,80%) C VB 1,00
312 OPER./MANUTENCAO CANTEIRO II (1,050%) C VB 1,00
3.13 DESMOBILIZACAO CANTEIRO Il (0,150%) C VB 1,00

3.14 ENGENHEIRO PLENO
3.1:5 TOPOGRAFO

H 130,00

H 256,00
3.1.6 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA H 256,00

H

H

a
@
<5 |
zf
9% |
Ww |
aQ |
3g |
Ox
ER
Lo
it
Qo
o321
S |
3.1.7 | VEICULO C/CAPAC.P/4 PES.1600CC COND. C 256,00 =3 |
os
3.1.8 | VEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAO C 256,00 Eg -
7 O
PROJETO EXECUTIVO (PRANCHAS) CANALIZACAO-ADUELAS - SECAO UN 04,00 Eg
DUPLA (4,0MX4,0M) = 18M 0% |
3.2. | PLACA DE OBRAS 25
= o
3.21 CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL M2 14,40 E_‘g’ ‘
Oce
3.3. TERRAPLENAGEM < g |
33.1 LIMP. MANUAL TERRENO AMONT. DE MATERIAL M2 240,00 = 0
L&
33.2 | DERRUBADA E DEST.ARV.C/PERIMETRO>78CM UN 26,00 &% |
weas |
333 | DEMOLIGAO DE PAVIMENTO ASFALTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI M2 240,00 E§ |
CARGA NO CAMINHAO Eg 1
=
334 | ARRANCAMENTO E REMOGAO DE CANALIZAGAO, 30,0CM < 0 < OU = M 52,00 w
o |
A 60CM ES |
33.5 | DESASSOREAMENTO, LIMPEZA E REMOGAO DE MATERIAL DE CANAL M3 260,00 us |
GALERIA MOLDADA 33 |
¢ SR
33.6 | CARGA DE MATERIAL LIMPEZA M3 222,50 e |
zZ
337 | ESCAVACAO MECANICA PARA OBRAS S/ EXPLOSIVO - SOLO MOLE M3 661,20 Bt
x|
33.8 | TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALEM 1 KM (DMT = 22 KM) M3xKM | 14.546,4 = ]
0
339 | TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUO SOLIDO EM ATERRO LICENCIADO, M3 921,20

TIPO SOLO/TERRA — CLASSE Il - A — NAO INERTE

3.4. CANALIZAGAO, DRENAGEM E DEMOLIGAO DE ESTRUTURA
EXISTENTE

34.1 DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE M3 36,00
FRAGMENTAGAO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1 QUILOMETRO
E DESCARREGAMENTO

~
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342 TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 20° KM M3xKM 990,00

343 TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUO SOLIDO EM ATERRO LICENCIADO, M3 36,00
TIPO SOLO/TERRA — CLASSE Il - B - INERTE ;
344 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO ADUELAS FECHADAS 2,00mx2,00 M 36,00
m - FCK=40MPA - P/TB 45 — ESPESSURA 0,20M
345 GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN 20T COND. D H 56,00
346 ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA M3 159,50
347 ESCORAMENTO COM  ESTACAS PRANCHAS METALICAS - M2 496,00
PROFUNDIDADE ATE 8 M
348 COMPACTACAO MANUAL C/REATERRO SOLO IMPORTADO M3 362,06
349 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA M2 164,00
3.4.10 | BARRA DE ACO CA-50 KG 3.856,00
3.4.11 | CONCRETO FCK 30 MPA - FORNECIMENTO E APLICACAO M3 32,80
3.4.12 | LASTRO E/OU FUNDAGAO EM RACHAO MECANIZADO M3 129,60
3.4.13 | LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA M3 25,60
34.14 | LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR M3 32,80
BOMBEAMENTO

34.15 | ESGOTAMENTO DE AGUAS SUPERFICIAIS COM BOMBA DE SUPERFICIE | HPxH 528,00
OU SUBMERSA
3.4.16 | FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEAO" DE FERRO FUND. UN 2,00
DUCTIL CL. MIN.D40O - 40T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T.
ARTICU. - P/ GAL. AGUAS PLUV.

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
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3417 | INSTALACAO DE BOCA DE LEAO DUPLA COM GRELHA NAO- UN 2,00
ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA
3.4.18 | BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO UN 2,00 ;
34.19 | ESCAVACAO MECANICA PARA OBRAS S/ EXPLOSIVO - SOLO MOLE M3 165,00
3.420 | ESCORAMENTO DE SOLO CONTINUO M2 11000 | \¢& !
3421 | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAGCAO, CARGA E M3 362,06
TRANSPORTE ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO
COMPACTADO
3422 | CARGA DE MATERIAL LIMPEZA M3 362,06
3.4.23 | TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALEM 1 KM (DMT = 25 KM) M3xKM | 9.051,50
3424 | TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM - FORNECIMENTO E M 64,80
ASSENTAMENTO
3.4.25 | LASTRO DE BRITA E PO DE PEDRA M3 2,97
3.5. PAVIMENTAGAO

N
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3.5.1 BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE M3 36,00
AGREGADO
352 IMPRIMACAQ BETUMINOSA LIGANTE M2 240,00
353 IMPRIMAGCAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 240,00
354 REVESTIMENTO DE MISTURA ASFALTICA COM POLIMERO - FAIXA Il M3 14,40
(SEM TRANSPORTE) — ESPESSURA 0,06 M
355 BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESIDUOS M3 66,12
SOLIDOS DA CONSTRUGCAO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE
PAVIMENTOS ASFALTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MOVEL COM
ATE 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICACAO, NAO INCLUI
TRANSPORTE ATE O LOCAL DOS SERVICOS.
356 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO ATE A M3 14,40
DISTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM
357 TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO ALEM DO PRIMEIRO KM M3xKM 288,00
358 BARREIRA DE SEGURANCA COM PASSEIO CONF. PP-DE-C01/293 — NEW M 25,00
JERSEY
36 SERVICOS DE REMANEJAMENTO DE ADUTORAS DE FERRO
FUNDIDO EM CARGA, DIAMETRO DE 250 MM E 400 MM
333 DEMOLICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI M2 230,85
CARGA NO CAMINHAO
336 CARGA DE MATERIAL LIMPEZA M3 450,16
337 ESCAVACAO MECANICA PARA OBRAS S/ EXPLOSIVO - SOLO MOLE M3 450,16
338 TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALEM 1 KM (DMT = 22 KM) M3xKM | 11.934,9
5
339 TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUO SOLIDO EM ATERRO LICENCIADO, M3 542,50
TIPO SOLO/TERRA — CLASSE Il - A — NAO INERTE
341 DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE M3 4,46
FRAGMENTACAO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1 QUILOMETRO
E DESCARREGAMENTO
342 TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 20° KM | M3xKM 122,51
343 TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUO SOLIDO EM ATERRO, TIPO M3 4,46
SOLO/TERRA — CLASSE Il — B - INERTE
3420 | ESCORAMENTO DE SOLO CONTINUO M2 615,60
3.4.21 | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVACAO, CARGA E M3 207,77
TRANSPORTE ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1,06M, MEDIDO NO ATERRO
COMPACTADO
3.422 | CARGA DE MATERIAL LIMPEZA M3 207,77
3.423 | TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALEM 1 KM (DMT = 25 KM) 5.194,13
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3.52 | IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE M2 450,16
353 | IMPRIMAGAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 450,16
3.54 | REVESTIMENTO DE MISTURA ASFALTICA COM POLIMERO - FAIXA III M3 11,54
(SEM TRANSPORTE)
355 | BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESIDUOS M3 34,63
SOLIDOS DA CONSTRUCAQ CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE
PAVIMENTOS ASFALTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MOVEL COM
ATE 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICACAO, NAO INCLUI
TRANSPORTE ATE O LOCAL DOS SERVIGOS.
356 | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO ATE A M3 11,54
DISTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM
3.57 | TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO ALEM DO PRIMEIRO KM M3xKM | 923,40
143 | COMPACTACAO MANUAL C/REATERRO SOLO IMPORTADO M3 207,77
EXTRA | LASTRO DE AREIA (ENVOLTORIA DE AREIA) (CDHU 11.18.020) M3 176,29
EXTRA | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO PARA REDES DE AGUA, TUBOS E M 171,00
PEGAS, DN 250 MM, EM PVC DEFOFO JUNTA ELASTICA (B) (SABESP 7 0
080017
EXTRA | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 45 GRAUS, UN 3,00
DIAMETRO 250 mm (SABESP 70070111) :
EXTRA | FORNECIMENTO E PEGAS DIAMETRO 400MM VB 1,00
EXTRA | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO PARA REDES DE AGUA, TUBOS E M 40,00
PEGAS, DN 400 MM, EM FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA (SABESP
03/2023 - 70080040)
EXTRA | GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE, H = 220M (CDHU - M 45,00
34.05.310)
PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA) HIDRAULICO - ADUTORA UN 01,00

4 - ESTABILIZAGAO COM 62 METROS DE EXTENSAO DE MARGEM DO RIO CAPIVARI - MURO DE

ARRIMO EM GABIAO H= 3,00M - ESTAGAO ELEVATORIA CAPELA

4.1 CANTEIRO DE OBRA
4.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00
412 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA | UN/MES 4,00
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQ)
413 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 6,00 M, PARA | UN/MES 4,00

SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1
MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQ)

I
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42 PROJETOS E ENSAIOS
421 CONSULTOR H 48,00
422 PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) - ESTABILIZAGAO DE UN 3,00
MARGENS — COMPR. 62 M, H = 3,00M o
423 LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL M2 4.500,00 < |
424 TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM PERCUSSAO UN 1,00 g% '
[
425 SONDAGEM A PERC. ATE 15M LOC. ALAG.<50CM M 60,00 ma |
x|
43 TERRAPLENAGEM ée |
43.1 DESASSOREAMENTO, LIMPEZA E REMOGAO DE MATERIAL M3 511,50 &3 |
w=x |
432 ESCAVACAO MECANICA PARA FUNDAGOES E VALAS COM M3 620,00 93 |
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 4,0M zZ< |
wo |
O |
433 CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1,0kM M3 620,00 95 |
xQ |
434 TRANSPORTE DE TERRA 30 KM M3xKM | 18.600,0 §§'>_’ -
0 wE |
435 REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAGAO, SEM M3 1.060,20 o8 |
FORNECIMENTO DE TERRA a8 |
436 FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAGAO, CARGA E M3 1.060,20 x 3
TRANSPORTE ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO Q8|
ATERRO COMPACTADO . ag |
437 TRANSPORTE DE TERRA JAZIDA 18 KM M3XKM | 19.083,6 28
0 22 |
= Q5
438 TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUO SOLIDO EM ATERRO M3 1.131,50 we |
LICENCIADO, TIPO SOLO/TERRA — CLASSE Il - B - INERTE e ]
4.4 FUNDAGOES E ESTRUTURAS Z |
4.4.1 SUB-BASES |
[o |
44.1.1 FUNDAGAO DE RACHAO M3 307,20 zS
4.4.2 ENSECADEIRA ‘e =% |
o
4421 ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA M3 295,68 of |
=R-N
4422 ESGOTAMENTO D'AGUA COM BOMBA SUBMERSA - POTENCIA ATE | HPxH | 8.320,00 55 -
SHP 0s |
443 ESTRUTURA -
443.1 FORNECIMENTO E APLICAGAO DE AGO CA-50 - DIAMETRO < 1/2" KG 1.068,00
4432 FORMA COMUM, EXCLUSIVE CIMBRAMENTO M2 106,80
4433 FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO M3 8,90

FCK=30,0MPA - BOMBEADO

4434 FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE GABIAO TIPO CAIXA, H = 1,00M, M3 600,00
DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO @ = 2,7MM
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4435 FORNECIMENTO E COLOCAGCAO DE GABIAO TIPO CAIXA, H = 0,50 M3 56,00
M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADOQ, DE FIO @ = 2,7MM
4436 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE GABIAO TIPO SACO, D = 0,65M, M3 170,56
DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, REVESTIDO EM PVC, DE FIO @
= 2,4AMM
4437 ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS M2 307,20
METALICAS - PROFUNDIDADE ATE 6 M
4438 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA GEOTEXTIL COM M2 558,00
RESISTENCIA A TRACAO LONGITUDINAL DE 31KN/M E TRACAO
TRANSVERSAL DE 27KN/M EM JUNTA DE DILATACAO
5 - ESTABILIZACAO COM 70 METROS DE EXTENSAO DE MARGEM DO RIO CAPIVARI - MURO DE
ARRIMO EM GABIAO H= 5,00M - ETE CAPELA
5.1 CANTEIRO DE OBRA
5.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO M2 6,00
5.1.2 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA | UN/MES 4,00
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQ)
5.1.3 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 600 M, PARA | UN/MES 4,00
SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1
MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAQ/DESMOBILIZACAQ)
5.2 PROJETOS E ENSAIOS
5.2.1 CONSULTOR H 48,00
52.2 PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) - ESTABILIZACAO DE MARGEM UN 4,00
70 MEXT.H =500M
5.2.3 LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL M2 3.000,00
5.2.4 TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM PERCUSSAO UN 1,00
52.5 SONDAGEM A PERC. ATE 15M LOC. ALAG.<50CM M 60,00
5.3 TERRAPLENAGEM
5.3.1 DESASSOREAMENTO, LIMPEZA E REMOGAQ DE MATERIAL M3 432,00
532 ESCAVACAO MECANICA PARA FUNDAGCOES E VALAS COM M3 720,00
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 4,0M
53.3 CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM M3 720,00
534 TRANSPORTE DE TERRA 30 KM M3xKM | 21.600,0
0
53.5 REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAGCAO, SEM M3 331,20
FORNECIMENTO DE TERRA

?‘P‘ \‘b
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536 FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVACAO, CARGA E M3 331,20
TRANSPORTE ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1,0KkM, MEDIDO NO
ATERRO COMPACTADO
537 TRANSPORTE DE TERRA JAZIDA 18 KM M3xKM | 5.961,60
53.8 TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUO SOLIDO EM ATERRO M3 1.152,00
LICENCIADO, TIPO SOLO/TERRA — CLASSE Il — A — NAO INERTE
5.4 FUNDAGOES E ESTRUTURAS
5.4.1 SUB-BASES
5.4.1.1 FUNDAGAO DE RACHAO M3 399,60
5.4.2 ENSECADEIRA
5421 ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA M3 341,88
5422 ESGOTAMENTO D'AGUA COM BOMBA SUBMERSA - POTENCIA ATE | HPxH 8.320,00
S5HP
5.4.3 ESTRUTURA
54.3.1 FORNECIMENTO E APLICACAO DE ACO CA-50 - DIAMETRO < 1/2" KG 640,00
54.3.2 FORMA COMUM, EXCLUSIVE CIMBRAMENTO M2 768,00
5433 FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO M3 6,40
FCK=30,0MPA - BOMBEADO
5434 FORNECIMENTO E COLOCAGCAO DE GABIAQ TIPO CAIXA, H = 1,00M, M3 700,00
DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO @ = 2,7MM
5435 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE GABIAO TIPO CAIXA, H = 0,50 M3 56,00
M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO @ = 2,7MM
5436 FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE GABIAO TIPO SACO, D = 0,65M, M3 196,56
DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, REVESTIDO EM PVC, DE FIO @
= 2,4MM
5437 ESCORAMENTO CcCoM ESTACAS PRANCHAS M2 590,40
METALICAS - PROFUNDIDADE ATE 6 M
5438 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA GEOTEXTIL COM M2 648,00
RESISTENCIA A TRAGAO LONGITUDINAL DE 31KN/M E TRACAO
TRANSVERSAL DE 27KN/M EM JUNTA DE DILATACAQ
6 - RECUPERAGAO DE CANAL - AV OTAVIO TASCA - EXTENSAO DE 100 METROS - SECAO DO
CANAL 8,00M X 3,50M
6.1. CANTEIRO DE OBRAS E OUTROS
6.1.1 INST.CANTEIRO TIPO Il (1,80%) D VB 1,00
6.1.2 OPER./MANUTENCAO CANTEIRO Il (1,050%) D VB 1,00
6.13 DESMOBILIZACAO CANTEIRO Il (0,150%) D VB 1,00
72 @4’,0
,f\. ‘/‘ l‘l&vt:‘“ﬁ;_’:‘ 4 x
/ £ Vicx ;-\)D' \

#




Pagina 14/15

Prefeitura Municipal de Vinhedo

ESTADO DE SAQ PAULO

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240020275 - 21/10/2024 09:13:55 - Autenticagao Digital: CgCJfaCC0A1sC6ksC1kzf6KC5GTsFTT5.

6.1.4 ENGENHEIRO PLENO H 48,00
6.1.5 TOPOGRAFO 3! 48,00
6.1.6 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA H 48,00
6.1.7 VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. C H 48,00
6.1.8 CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA M2 14,40
INSTITUCIONAL
PROJETO EXECUTIVO (PRANCHAS) DE REFORCO ESTRUTURAL E UN 04,00
RECUPERACAO DE CANAL = (100,00 M)
6.2. RECUPERAGAO CANAL DE CONCRETO
6.2.1 DESASSOREAMENTO, LIMPEZA E REMOCAO DE MATERIAL M3 297,50
6.2.2 CARGA DE MATERIAL LIMPEZA M3 297,50
6.2.3 ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA M3 153,00
6.2.4 DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE M3 212,50
FRAGMENTACAO E ACOMODAGCAO DO MATERIAL
6.2.5 TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL E/OU VERTICAL DE ENTULHO M3 212,50
ATE O LOCAL DE DESPEJO - ENSACADO
6.2.6 REMOCAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CACAMBA M3 212,50
METALICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA,
MADEIRA, PAPEL, PLASTICO OU METAL
6.2.7 TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA ALEM DE 1 KM (DMT = 22 | M3xKM | 6.545,00
km)
6.2.8 TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUO SOLIDO EM ATERRO M3 297,50
LICENCIADO, TIPO SOLO/TERRA — CLASSE Il — B - INERTE
6.2.9 LASTRO E/OU FUNDAGAO EM RACHAO MECANIZADO M3 63,75
6.2.10 DRENO DE BRITA M3 85,00
6.2.11 PAVIMENTO DE CONCRETO POBRE ROLADO PARA BASE DE M3 85,00
PAVIMENTO RIGIDO COMPACTADO COM ROLO - ESPESSURA 0,10
M
6.2.12 EXECUCAO DE PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO ARMADO FCK- M3 170,00
40MPA, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA
METALICA E A MAO DE OBRA REFERENTE AOS SERVICOS NO
CONCRETO: LANCAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E
DESEMPENADOQ), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO
ESPESSURA 0,20M
6.2.13 CONCRETO USINADO, FCK = 40 MPA - PARA BOMBEAMENTO, M3 170,00
FORNECIMENTO E APLICACAO
6.2.14 GUINDASTE  HIDRAULICO  AUTOPROPELIDO, COM LANCA CHP 115,00

TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97
KW, TRACAO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014

d ¢

: — i
™
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6.2.15 FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO M3 18,30
PROJETADO, ESPESSURA 10 CM MEDIDO NO PROJETO - FCK =
30MPA - EM OBRAS DE CONTENCAQ

6.2.16 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA M3 23,52

6.2.17 GRAMA EM PLACA COM ADUBO M2 330,00

Elaboracdo de projeto de sinalizacdo e desvio de trafego, com a execucdo diurna e noturna de
sinalizagdo vidria vertical com instalagdo de placas auto refletivas, pintura de sinalizagdo viaria
horizontal e barreiras duplas de New Jersey FCK=35 MPA h=1,10m e extensdo = 150,00m.

Execucdo dos servigos de licenciamento e autorizagdo ambiental da obra com cadastramento arbéreo,
manejo, corte, poda, transporte e plantio de arvores de grande porte que resultou na elaboragdo de
projeto e Termo de Compromisso de Recuperagdo Ambiental (TCRA) — Processo n® 4826/2024 -
Secretaria de Planejamento Ambiental - SEPLAM

Execucdo e aprovacao de projeto executivos de geotecnia, contengdo, estruturas, hidraulico,
hidroldgico, drenagem, canalizagdo e pavimentagao.

Remocdes de interferéncias de rede agua e esgoto, poste e rede érea de energia em carga, rede de
gas e telefonia.

Atesta ainda, que a referida empresa, cumpriu satisfatoriamente as condigoes contratadas, ndo
constando até a presente data, nada em nossos arquivos que a desabone. E, por ser expressao da
verdade, assino o presente atestado a fim de que produza os efeitos de fato e direito desejados.

Vinhedo, 03 de outubro de 2024

Honoue € W olaia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VINHEDO

UVJ A
PREFEITURA DO MUNICIPIIEDE VINHEDO

ENG. SILNEY FABﬁANO MENDES FIORI
i CREA 05061301129
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

A
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT C R EA S CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Skt Resolugdo No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 i 26202 1 0007 1 01
Cméelho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sao Paulo Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional ROBERTO CAPPELLANO referente a(s) Anotacao(bes) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissichal: ROBERTO CAPPELLANG . o s vanvvse b 55 o widite i 5 93 eaval 000 08 0 Sialesii o Baveriis o owiiaiis oy ond
Registro: 5060826098-SP .. .. ... .. ... ... i RNP: 2604358603 . . . ... oo
Titulo Profissional: ENGenheirdiCIVIL . . s vuvnn so e snovmmany sn mammn o b ommin oo o saieish @5 5 s w0 e i B st o 6

Numero ART: 280272302006598245 . Tipo de ART: OBRA OU SERVICO . . . .. Registrada em: 25/06/2020Baixada em: 25/06/2021
Forma de Registro: INICEAL .. o cummrems o omomn s de s i, o s csiinsss Shoasamms o dm Sessins 5 5 bEemwnr e 7w =r i s
Paiticipacao TEhica CORRESPONSANVEL 1 «: w v v 2 st o Ses ot eSS0 e Do oni S 5 st 1 0 St s b 1
Empresa Contratada: VERDEBIANCO ENGENHARIA EIRELL . . . .o e

Contratante: EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SAQ PAULO SA. -

RUAQUINZE BENOVEMBRE: -coon s w s s we sitsie i s S9650 W8 005 SAobwani Wi o6 Sve o w5 Sessmsis ¥ 0% No.: 244 . . ..
COmMPIEMENIO:: .o i niie me cir me 55 501 Eonmin Somnislinyaio 5 s ¥ ot Hhe Bairro: CENTRO . . . .. .
Cidade:SdoPaulo ... .. .. ... ... ...... ....UF: SPCEP: 01013000 . PAIS:BRASIL . ... ...
Contratas DI02020 0 s cwswmmmswss wn o s wrmrieg T w o Celebradoienil 221062020 . v e on s ssovemes o momes e w6
Vitkculadoa ART: syaveysss o senmones of 3¢ (euassTs 1 FAye Rty i IEouas 5 12 Mauvnsit i 1S SROrNes B SieraTete W
Valor do Contrato: R$ 1.371.024,12 . ... .. ... ... ... .... Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO .
Endereco da Obra/servic:RUA DA CONSTITUICAC . 1 o n viciusnah o s b s sainih s ba i s o wiaio s s v 0 v o [
CompIEMENtO: . . ... Bairro: ITARARE . . .
Cidadei S0 VGBS » o wwaae vn i s smsnwsmn e aw s UF: SP'EEP:-11320210 . PAIS: BRASIL : comvmen an swmemn v o s o
Data de inicio: 22/06/2020 Conclusao Efetiva: 21/10/2020 . . . . .. : v Gootderiadas GeograliCas vy wrowwvr: w o svaemwm oy ava
Finalidade: INFRAESTRUTURA L. o .ttt ettt e e e e e e e et e e e e e e
PIOpREIaNON sammvassn o sovemmus 6 5 meommsmrs 2 00 e SOa SR i 3 S s s CPEICNPU: o v v 555 o 55 5 s o 020 e

Atividade Técnica: 1) Elaboragao, Projeto, Drenagem. 1,00000 unidade. 2) Execugao, Execugdo, Drenagem. 1,00000 unidade. 3)
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 Observagoes
CONTRATO N¢ 010/2020 - Execugdo de obras civis para a implantagdo de galeria de aguas pluviais na Rua Constituigso, incluindo
a elaboragao dos respectivos projetos executivos de drenagem, no Municipio de S&o Vicente, na regido Metropolitana da Baixada
SaMSE - RMBS ~VAIGFRE 1 BTT 028,52 c swameema on e 5t ameass 52 55 s 90 WY o0 paiEmist wy o0 Suees B8 B Suis e s 8 h2em

~ Informagdes Complementares
- Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado a presente certiddo. .. ... ... ... ...

-O atestado esta vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuigtes do
prafissional fia area.da Engenharla Civil:: o =0 spaming 1 sy asess 50 5 200an B Suapess Ui o0 sums B v OUmie s ot e il S e

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 6 folhas, a2 quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele
constantes.

Certidao de Acervo Técnico No.2620210007101
01/07/2021 11:48:32
Autenticagado Digital: zCJalsC6T0B6fFJJGEgCg3AsOkJ3KAAK

A CAT & qual o atestado estd vinculado € o documentc que comprova o registro do A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos dados técnicos qualitativos e
atestado no CREA. quantitativos nela contidos, bem como de alteragdo da situagdo do registro da ART.

A CAT a qual o atestado estd vinculado constituird prova da capacidade A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do CREA-SP
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico indicado (www creasp.org.br}.
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragao
entregue no momento da habilitago ou da entrega das propostas. A falsificagao deste documento constitui crime previsto no Codige Penal Brasileiro,
sujeitando o autor & respectiva agdo penal

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sao Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1058 Pinheiros S50 Paulo-SP, CEP 01452-820 c REA-SP

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opgéo ‘Atendimento’ link ‘Fale Conosco’

A CAT é valida em todo territdrio nacional.
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GOVERNO DOESTADO

ATESTADO DE EXECUGAO DE SERVIGOS

Atestamos que 2 empresa VERDEBIANCO ENGENHARIA EIRELI, com sede & Rua Gomes de
Carvalho, 892, conj. 25, Vila Olimpia, S&o Paulo — SP, e inscrita no CNPJ sob o n°® 03.892.945/0001-
25, registrada no CREA/SP sob o n° 0958203, executou a contento e de acordo com as
especificagdes e normas, conforme contrato n® 010/2020, para esta EMPRESA METROPOLITANA
DE TRANSPORTES URBANOS DE SAO PAULO S.A. - EMTU/SP, os servigos de implantagéo de
galeria de aguas pluvial na Rua Constiluigdo, incluindo a elaboragdc dos respectivos projetos
executivos de drenagem, no Municipio de Séo Vicente, na regido Melropolitana da Baixada Santista —
RMBS, com fomecimento de equipamentos, mao de cbra e material, executado em area urbana sem
interrupgdo de trafego sob a via permanente em operagdo, conforme servigos, caracleristicas e

guantitativos execulados, especificados e descritos abaixo:

» Contrato:

« Valor total do Contrato: R$ 1.371.024,12 (um milhdo, lrezentos e selenta e um mil,
vinte e quatro reais e doze centavos).

e Valor fotal Executado: R$ 1.370.921,62 (um milhdo, frezentos e setenla mil,
novecentos e vinte e um reais e sessenta e dois centavos).

» Assinatura do Contrato: 22/06/2020.

s Ordem de inicio dos servigos: 17/07/2020.

+ Prazo de execucdo do Contrato: 90 (noventa) dias.

« Prazo de vigéncia do Contrato: 120 (cento e vinte) dias.

Os servigos foram realizados sob a responsabilidade técnica dos seguintes profissionais:

Nome CREAI/SP Titulo N° da ART
01 | Roberto Cappellano 5060826098 Eng.° Civil | 28027230200698245
02 é?;f“';" Sahmiors 5061001984 Eng.° Civil | 28027230210380020 {

O DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.

Descricdo e quantidade de servigos:

I

Levantamento Topografico e Planialtimétrico Cadastral:

W)

1:48:32 - Autenticagéo Digital: zCJalsCE6TOB6fFJJGEgCg3AsOkJIKAAK.

- Sistema viario, obras de arle, hidrografia, hipsografia, vegetagéo, detalhes planimétricos, curvas

referente a altimetria, apresentagdo de perfil longitudinal das galerias, segbes transversais e

cadastros dos PVS e BLS.
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Sondagens e Ensaios Geotécnicos:

- Sondagem a percussdo (STP) com respectivos perfis geotécnicos, sondagem com escavagéo lateral
a via permanente, relatdrio geotécnico, ensaios realizados e analise do macigo, tipe de fundagdo e

comportamento das edificages lindeiras.
Execugdo de Projeto Executivo das Cbras Civis:

- Cadasfro e remanejamento de interferéncias; projeto de drenagem detalhado e dimensionado,
avaliagdo e integragdo dos sistemas existentes, em planta, perfil e segdes transversais; méfodo néo
destrutivo, definicdo, locagéo, segBes e sequéncias executivas; projetos estruturais, hidraulica,

geotecnia, projeto de locagdo de sondagem, memodria de calculo e memorial descritive com

especificagbes de materiais e servigos.

Servigos Ambientals:

- Os servigos ambientais executados cumpriram plenamente todas as exigéncias ambientais.

Execugio de extravasor da Rua Constituigaoe contendo:

- Canaleta de concreto armado segdo (0,80m base x 0,80m altura) e 9,00 metros de comprimento,
com grelha de ferro fundido tipo alle tréfego para 90 ton.; execugdo de 2 caixas de concreto armado
se¢do (base 4,60m x1,70m altura) e 3,40m comprimento e (base 4,00m x 2,30m altura) e 3,60m
comprimento, apresentando um fechamento de gradil de ago — CA50 de 20mm - soldados; galeria
concreto armado segdo (base 2,50m x 1,40m altura) e 3,70m de comprimento; fornecimenio e
execugao de passagem por método ndo destrutivo de 3(lrés) dutos de ago liso — SCH-10, peso 94,45
kg/m, de & 609mm (24") com solda — MIG, com perfuragéo de 24,00m em rocha, para drenagem na
Rua Constituigao interligagdc com a Av. Padre Mancel da Nobrega, sob a via permanente de trilhos

para V.L.T. em operagéo.

A

O DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.

- Execugdo de remanejamento de interferéncias, deslocamento de caixa, rede de agua, adutora em

carga e dutos de telecomunicagao.
- Replantio de grama esmeralda 100,00 m*.
- Remanejo e replantio de arvores adultas até 15 cm didmetro - 06 un.

- Servigos de apoio na desenergizagédo de rede do trecho no V.LT. (veiculo leve trem).

LR

:48:32 - Autenticagio Digital: zCJalsC6TOBEfFJJG6gCg3As0kIIKAAK.

- Sinalizagdo vidria para ocupacdo de faixa (cones e placas).

- Servigos de limpeza geral e desmobilizagdo do canteiro.
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