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Certiddo de Acervo Técnico - CAT - - . {» CAT COMREGISTRO DE ATESTADO
Resolug&o No. 1,025, de 30 de outubro de 2009 {-v’ R e Q(D P

' 2620120010235

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de S&o Paulo Atividadle conicliilda

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confes, que consta dos

assenlamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sao Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do

slroﬁs_s;gn?jl {.}?SE FRANCISCO BELTRAMMI referente a(s) Anotagdo(6es) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
Iscriminada(s):

Profissional: JOSE FRANCISCO BELTRAMMI. .............oooiii
Registro: 400225065-SP . ........................... .. RNP: 1406503983

Numero ART: 92221220101936482 . Tipo de ART: OBRA OU SERVICO.. ... Registrada em: 23/09/2010 Baixada em: 10/10/2012
Forma de Registro: INICIAL . . . . . T R RN T A R A e R T s b e i e
Participagao Técnica: INDIVIDUAL . ... ...t e
Empresa Contratada: BMC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA .. ..\ v e oo
Contratante: Cia.Saneam.Basico do Est.Sao Paulo - SABESP ... ...oovuur e CNPJ: 43.776.517/0001-80. . .
AVENIDA DO ESTADD s . voaissars stas s st 05 5505 5 508 50505008 10 st 45008 s et s 26410 o600 b o w0t G568 S0 Soni No.:561....
Complemento: UNIDADE I, . .........ouvrvrninns SR BaITO: L
Cldadel SEEPAGID:: . son sy S0 509 505 % UF: SP CEP: 01107900 . PAISIBRASIL .. ..ottt it i
CoORPAOT IBA2TM0 siaisss S0 T 855 o 5 054 S rmnsmraere acors Calobrado o S DZ0P0N0, o msomemmessommm s s s S aT i
VINCUIAAD 8 ART. ..ot e
Valordo Contrato: R$ 1.495.752,43 . ... ... vvennnnnn.. Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Enderego da Obra/servigo: EEE de MONTE MOR / SP . ... ittt e e (T e—
ST Y e e i S BairmO: L
Cidade:Monte MOr. . ..........ciirnninennnn. UF: SP CEP: 13190970 . PAIS:BRASIL . ..ottt
Data de inicio: 23/09/2010 Conclusdo Efetiva: 15/11/2011........ .. Coordenadss Geograficas: ..........c.oovvivniiniaranes
Finalidade: SANEAMENTO BASICO ... oo v it ottt e e e e e e e e e e e e
PROPRSIBIO.. 40, 0 0 5 5 TR0 0 11008 ms mss omt 4w bedhe B a0 1 b CPFICNPJ: . . i

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAQ. SERV. AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO. 1485,47
METRO. EXECUGAO DE OBRA. 2) CIVIL, FORTIFICACAQ E CONSTRUCAO. ESTACAQ ELEVATORIA. 2,00 UNIDADES.
EXECUGAO DE OBRA. 3) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAQ. SERV. AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO. 53,00
METRO. EXECUGAO DE OBRA. . Obs: SES no Municipio de MONTE MOR, Compreendendo: EEE e LR para os bairros JdDaniela
e Jd Colorado, e CT4.4 -Agua Choca; 1)Est Elev de Esg, Vazao 4,55 e 2,73 I/s -02 unid ; 2)LR {O 100mm)=990m e 49547m ;
3)Trav Subterranea (MND -furo direcional) = 53,00m O 150mm PEAD; 4)Coletor Tronco (O 200mm) = 42860m................

~ Informagées Complementares
"0 atestado esta registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuigdes do

profissional naidrea da Engenharia: Chlk® o s s sy oS e v Sr D eI i TS SRR SN R S R SR S
"0 atestado esté registrado conforme dados indicados na ART, observando que o documento informa inicio efetivo dos servigos em
2BI00I20M0.": s ooy s 0 00 S B o o I e B T L S A B e a  R  Se Se

Valor medido: R$ 1.407.955,80 (NOVEMBIOr20T1) . oot ottt e e ettt e e et e e e e e e e et e e e e e

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo
9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes

nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico No0.2620120010235
10/10/2012 1]:23:33
gBxISGgTFgsgFAf

n

i i i ificaga s Wenicos qualitsiivos e
A CAT a qual o atestado esta vinculado & o documento que comprova @ registro do A CAT perderd a validade no caso de modificago dos dados técnicos qua
atestado r?n CREA. quantitativos nela contidos, bem como de alteracéo da situagdo do registro da ART.

A CAT & qual o aleslado estd vinculado conslituird prova da capacidade A autenticidade e a validade desta cenidao deve ser confirmada no site do CREA-SP
técnico-profissional da pessos juridica somente se o responsavel técnico indicado (www.creasp.org.br).
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragdo

entregue no momenlo da habilitagdo ou da entrega das propostas. A falsificagao deste_documento constitui cime previsto ne Cddigo Penal Biasileiro,

sujeitando o autor & respectiva agdo penal
A CAT & valda em todo lerilorio nacionel.
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sic Paulo
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinhgiros Séo Paulo-SP. CEP 01452-820
Telefone: 0800. 171811 - www creasp.org.br opgdo ‘Atandimanto’ link ‘Fale Connsco'

Caprae Bagioasl dn fugentin &
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 ATESTADO TECNICO 7{//
%

™

| T-19217/2012 Folh‘ _,ﬂ"lwde o

i

| Atestamos que a empresa BMC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. - |
{ CNPJ/MF 38.905.295/0001-18, realizou para a SABESP - CNPJ/MF |
. 43.776.517/0001-80, no periodo de 28/09/2010 a 15/11/2011, através dog
- Contrato n° 15.427/10, a Execugdo das Obras do Sistema de Esgoto |
- Sanitario (SES) no Municipio de Monte Mor, compreendendo a Estagdo
- Elevatoria de Esgotos (EEE) e Linha de Recalque para os bairros Jardim
- Daniela e Jardim Colorado, e Coletor Tronco CT4.4 - Agua Choca; no ambito
' da Coordenadoria de Empreendimentos Nordeste - RED, para a Unidade de
' Negocios Capivari-Jundiai - RJ.

|
. No anexo, com folhas numeradas de 02/09 a 09/09, assinadas por Jairo |
. Osako - CREA 0600983690, estdo discriminados 0s servicos e 0S|
' quantitativos executados no referido contrato. '

|
‘ 1
 Os servigos foram realizados sob a responsabilidade técnica do engenheiro |
- José Francisco Beltrami - CREA 0400225065. i

O valor total medido no contrato, a pregos de abril/2010, foi de R$ |
' 1.407.955,80 (um milhdo, quatrocentos e sete mil, novecentos e cnn 1
- cinco reais e oitenta centavos).
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companhia de saneamento basico do estado de sio paulo

TRATO N° 15.427/10 V<
CONTRATADA: BMC Engenharia e Construgdes Ltda. - CNPJ/MF 38.905,795/0001-18. "\

OBJETO: Execugdo das Obras do Sistema de Esgoto Sanitério (SES) 'iribla
Mor, compreendendo a Estagdo Elevatéria de Esgotos (EEE) e Linha\ d

e e
¢

%
\

i, )12
Municipio de Mpnte
Récalqué’ para os

bairros Jardim Daniela e Jardim Colorado, e Coletor Tronco CT4.4 - Agua €hoca; ng-&mbito
da Coordenadoria de Empreendimentos Nordeste - RED, para a Unidade; de, Negbcios

Capivari-Jundial - RJ.

Os servigos e os quantitativos executados no referido contrato foram os seguintes:

niela:

Frente de 'Medigéo 01 - Afastamento - Estacdo Elevatéria do

Jd. Da

FLFARTE
105 .

1 1,00 | gb

e L o g Ty — - 4k 5
> Locacdo de obras localizadas . wsd 6,00 egxdia
+ Cadastro de obras localizadas..............covevrreernn. i —— |~ 1,00 |eqxdia
+ Tapume de chapa de madeira compensada A 54,23 | m2
+ Desmatamento e limpeza: rogada e capina _ : 160,08 | m=2
+ Remocdo de terra vegetal.....ovvuveeierieniieiiniiiieennnn, ,f/ v 141,60 | m2
+ Escavagdo de dreas, mecanizada, qualquer terreno, exceto rocha......... o 57,16 | m3
+ Escavacao manual, qualquer terreno, exceto rocha, de areas, valas,

poGosS € cavas:

s:Afe 2,00 m de profundidade {C).usmnewsmssisssoes e, 13,96 | m3

- Além de: 2,00 até 4,00 m de profundidade (C).:camsausuissiisi 17,96 | m3
+ Escavagdo de valas, qualquer terreno, exceto rocha - redes coletoras:

até 2,00 m de profundidade........c..vvuiiiniireeiiiiiiriireersrneinsnsiseieeenes 3,71 | m3
> Aterro compactado de valas, cavas e pogos:
- Sem controle de grau de compactagdo (C)......ooovvviiiiiniiiiiininiiiiiinn. 4,10 | m3
. Com grau de compactagao maior ou igual @ 95% PN (C)...........ccuuns 43,12| m?3
» Transporte de material escavado =80l0 {Clvamnessivss R 382,71 im3xkm
+ Aguas superficiais: esgotamento com bombas de superficie ou submersas 54,50 | hpxh
+ Formas de madeira para concreto: -

«Plana — eStrUutUrada. oo e | 252,59 m2

« CUrva ~ aparente....c.cciviieiniiciiiiiaiiniiiniiiiisnisisessie s s iamNos dusnass 92,51 | m2
» Agos para concreto: armagao em ago CA-50......cccvveiiiniinniinnnns s 3.200,74 | kg |
+ Concreto ndo estrutural: _ LA N

e CICIOPICO. vttt ettt ete e e eteeete et es et ens e e anb st e sareeranees e 1,76 | m3
|« Minimo de 300 kg de cimento/mi2. s . e 2,79| m?3
+ Concreto estrutural:

. Para estruturas ndo sujeitas a contato com dgua ou esgoto —fck 20,0 MPa 27,56 | m3

. Para estruturas em contato com esgoto, gases agressivos, ambiente

maritimo e estrut. - fck 30,0 MPa,/a/c maximo 0,50 I/kg - minimo de ,
350 kg de cimento/m3.....iciiiuennns i e i R O AR AR 17,14 | m:3

+ Laje pré-fabricada H-8 para forro com capa de 3 CM........cciviinvieinennnee 47,22, m?2
+ Poco de visita, didmetro 1,00 m para coletores tronco, emissarios e

interceptores - em tubo de concreto com PBJE, profundidade até 2,00 m 03 un
+ Execucdo de caixa de alvenaria 40X40 CM....oeiiiriiiencainiyiinniin, ) 04 | un

ANEXO DO ATESTADO
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companhia de saneamento basico do estado de s3o paulo

+ Assentamento simples de tubos e pegas de PVC rlgicio e PVC Defofo —.’F

diametro 200 MM (C)uruivunien e e Ty N

* Execugdo de pavimentagdo: i
- Passeios cimentados (C)......c..vviiuriiiniiiiiee e eeeeereeeinaanens bl

« ASSENtAMENLO A€ GUIBS.. uuvuurunriiririireiseieeeeieeieeeeeeecsaseeeneenen, {;E, T

>

+ Pavimentagdo asfaltica especial: sub base de macadame graduada Qu A

macadame hidradulico (C)...uveuuruiiirreeriireeeenieeeeeeaseee e 514" ' m3
+ Alvenaria de elevagdo: e

« 1/2 1010 COMUM Lttt e, '. ................... 67,44 m=2

- Tijolo ceramico 8 fUroSs Chato.......uuuiiuieiieiie e e e 44,88 | m?2

« Blo€os de-coneieto 19%19%39 G swssmsvome s mssmvessamsiosie 55,14 m?
+ Cobertura com telha de fibrocimento (CRFS s/ amianto) estrutural L= 49 cm 42,85| m2
+ Fornecimento e colocacgdo de po de madeira fiN0......cvvveeeeseeenieerininns 2,83| m3
+ Porta metalica com revestimento acUstiCo...........ocvveeeniiuiiveiiieinninnnnns. 01| un
> Porta de ferro 1,00X2,10 M.t een e eraeneneasenensns 03] un
+ Revestimento e tratamento de superficies - pisos, tetos e paredes:

- Enchimento com argamassa de cimento e areia 1:3.....cccccvivvvivvnennnnn. 1,34 m3

L T 5 Lol Ny I —— . 295,71 m3
o DTN . 0 e B R M AR A B TS 295,71 m?2

REDOCO. ..ttt 295,71 | W

- Fornecimento e colocagdo de revestimento aCuStICQa;:' o 51,60 | m?
+ Impermeabilizagdo betuminosa 15931 m#
» Pintura: s ==

A cal.......f_:.__. ................................................ ‘v.is:.‘.«:<m.m.~s»£*'/3}‘?nfw“:‘.: 8,64 m?2

. Latex sem massa corrida 291,72 | m?

. Latex com massa corrida 60,94 | m?2

R I RO 5,00 m2
+ InstalacBes prediais: tubulagbes e conexdes de agua em PVC rigido -

didmetro 85 mm = didmetro referéncia 3% comansmvsiasimea osvens 15,08 m |
R s T T — 8,40 | m2
% A M DA ssemmmrmnim i o e s e S Y S S T R | 30,13 m
+ Instalagdes de produgdo: instalagao eletro-mecanica de conjunto moto-

bomba € acessOrios — LM L. L. . i e e e e eanans et 1,00 gb
+ Instalagdes de produgao - Montagem:

- Tubos e conexdes de ferro fundido com flanges - LM1.2.1................ l 1,00 gb |
|« Valvulas de ferrg fundido com flanges — LM1.2.2.ameivssiismaian 1,00 gb

- Acessdrios e pegas de ago inox - LM1.3.1........... T 1,00 | gb
- Vahula de agoingk = LM1.3.2 .o ey sy sy s B 1,00 gb
« Pecas de aca'carbone s LML . 1. coosssmrmmps s sviveovivise 1,00 gb
« TOBOS 8 peras de PVC ~ LM1L.5 i ssessses s susssisnssiss s 1,00 gb
. Materiais de fibra de vidro = LM1.6.1....cc0ieeinninenaieiniasininniainiiininenne 1,00/ gb |
. Materiais elétricos - painéis de comando - LM1.7.1........ccoviiviniinnnnnn. 1,00 gb
« Grupo moto gerador = LML.7.2. . cieiiinuiniiiininniiiiiiiiiiianiiissansainsneees 1,00 | gb
- Materiais elétricos = LM1.7.3 . ccovvemmorismsinsnssnesvessfos T — 1,00 gb |

ANEXO DO ATESTADO
N° T-19217 / 2012
DE 17 / 09 / 2012
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companhia de saneamento basico do estado de sdo paulo - .sabesp

- Matérias de instrumentagdo e automagdo - LM1.8.1.......cceevvvnnnennnn. '-':;-r,.fI‘,O(‘;"--N_‘:rghy
- Guindaste com lanca giratéria = LM1.9. L wviwssissusissnsios susss avssviss VAR
+ Fornecimento de materiais: ey oo el
. Conjuntos elevatdrios e acessérios — LM1. 1.1 vvrieiiiinireeiiinananes = ] 1,007 gb &1
- Tubo e conexdes de ferro fundido = LM1.2. L.cuieccriireeireeineereeineennany |5, 1,000 gb/|
. Valvulas de ferro fundido com flanges - LM1.2.2........cccuvvvinniiniinnnnnn. ) i ?'.7:‘7;*«..‘%‘1_,_0‘(_1., "ff-gb‘f
- Materiais de ago iNOX = LM1.3. 1. uuiiruiiineiierieeieiiierieeeeneeneenernneenns | <¥1,00Fgb |
|+ Valvula de ago inox = LM1.3.2...ccouvvviininnnnnnnn. —— 1,00 | gb
- Materiais de ago carbono - LM1.4.1........ccuiinnn 1,00 gb
« 1UD0S & gonexdes de PVE — LML, 5. Livwungssina ¥ ‘ 1,00 | gb
. Tubos de PVC para rede de esgoto - | M50 e e 1,00 gb
. Materiais de fibra de vidro — LM1.6.1.ccuvevuen...... R 7.3 1,00| gb
. Materiais elétricos — painéis de comando — LM1.7.1...cseu ;?..#. fanedicto.. . .. 1,00 gb
. Grupo moto gerador — LM1.7.2..c.viveeveeernrirernnneniinss el . . . 1,00 | gb
« MBIBHEIE BlEtICHE ~ LML 7.3 ., siiinsiisfissimm i o it 1,00 gb
. Materiais de instrumentagdo e automagdo - LM 1.8.1......c.cccevvinnnnnn, 1,00 | gb
. Guindaste com langa giratoria = LM.1.9.1...ccciiiiiiiiiiininiiiiannnens aw sy 1,00| gb
#® EscavEcdo de jazidas desolbasmmmmyersmmus s mayiss i e ey 67,12 m3
F FOrNecimento e QUIAS. . vuii e iiie it e s tie et ta s ainaaes 31,06 m
Frente de Medicdo 02 - Linha de Recalque Jd. Daniela
> Canteiro de obras......cciiviiiiiiiiiiiiiiiiinii e 1,00 gb
+ Locagdo de adutoras, coletores tronco e interceptores até didmetro 500 mm. 438,39 | m |
+ Cadastro de adutoras, coletores tronco e interceptores até didmetro 500 mm. 438,39 m
+ Tapume continuo em chapas de madeira ou de ago - com iluminagao
@ SEQUIBNGE . viv vuvwssmsssssvavsvsnssansasraarias s srensorsvs ssreinnsysns voassmsguseranssss 384,00 m
+ Escavacao: o
- Jazidas de S0l0......ccuiiieiiiiiiiiiini e v v 48,00 | m3
- Rocha branda ou @ frio.......ccoiiieniiiiiiiimiiiii s 48,86 | m?3
+ Escavacdo de valas, qualquer terreno, exceto rocha —adutoras, coletores
tronco, interceptores, emissérios e galerias - com profundidade: o]
. Até 2,00 m de profundidade (C)......c..cvivvururinerinriiiiaiiiiiiiaininniiines 371,57 | m*
. Além de 2,00 até 4,00 m de profundidade (C)......cooviiiiiiiininiiiin 57,7L.| m?
+ Aterro compactado de valas, cavas e pogos: sem controle de GC (Q).... 440,41 | m3
+ Carga e descarga de: R
L (o T | — 3 48,00 | m?3
« ROCN@ (C).eiiiiaeiiiiiiinn it ttb et 48,86 | m?3
+ Transporte de material escavado: -
T e T [V 163,10 |m3xkm
« POERR L eummsmsmsconmmrmumemensnpoms sy o s Sl S s MR O R e 166,04 |m3xkm
+ Estruturas de escoramento - madeira: ]
. Pontaleteamento (€ )snnmesssnnmmpsssssissimsmovagrsmyssesssncapna fovnfins irdvns i
. Escoramento descontinuo (C)........coovevveennnen.

ANEXO DO ATESTADO
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companhia de saneamento basico do estado de sio paulo )

+ Aguas superficiais: esgotamento com bombas de superficie ou submersas

. Corte de arvore com destocamento

e T R
+ Ancoragem para redes: pontalete de peroba '
+ Pogo de visita - didmetro 1,00 m para coletores tronco, em|ssar|ps e
interceptores - em tubo de concreto com PBJE, profundidade até 2 00 m ]
+ Aduela de concreto armado pré-moldada ponta e bolsa - dlametro Vs e _"'f.‘f:;" !
0,80 m - H= 1,00 m 202 un |
* Assentamento simples de tubos e pegas de FF° - didmetro 100 mm (C) 438,39 | m |
» Carga e descarga de tubos e pecas de R 4;49 t |
+ Transporte de tubos e pegas de FOF° 18,25 | txkm |
+ Levantamento de pavimentacgdo:
ASFAILICA (C)uvriririeeesiiieasirieassieivesieiieesenenns ot 228,05 m?2
. Passeios cimentados (C)..............................f{f.?ﬁ.ﬁiﬁrz.‘ldigiff.. 19,10 m2
« SArJELas { €l i i kst 0 SAQ AL O, LE}L,.&_\L 3,20 m?3
» GUIAS (C)euiniiiiiiiiiiiiiiiiiiice e el e 800| m
+ Execucdo de pavimentacdo: o o, 4061 fhge
- Fafecimento de guias: e i ; _ 8,00 m
- Passeios CiMentados (C)..ceiicivieivriverievrreerviererssesssrerssesssssseeseenssnsnns 19,10 | m?2
- Assentamento de guias (C).uuiiieiiiiieiiiiiiariie e iinnrnereeeareneinerieneinees 8,00 m
g CONSIEREaD 18 S8HBERE T . ovecvummmmmn s unmmsse s e 3,20 m3
» Pavimentacdo asféltica especial: B /]
. Prepare de cal¥s v osimsis s s s R TR {.f\ 228,05| m2
. Sub base de macadame graduada ou macadame hidraulico (C)......:..,\\—-33,73 m3
P uETe D o) CR o N ———————————————— . T S« . % S
> Capa de concreto asfaltico (C).....uiuereirireurneriersasieanesieesereneanes LY. 11,69 | m3
# Montagem: i
- Curvas de F°F° 90° - tipo junta elastica - didmetro 100 mm.............. 04| un |
. Tés de F°F° - tipo junta eldstica/flange - didametro 100x50 mm.......... 03| wun i
. Redugdes de F°F° - tipo junta elastica (ponta /bolsa) - diametro
LHORLU0 MMM irrausmprrermmsssmn sy o s oo v s ey e e s s s 02| un
- Registros de FOF° flangeados ~ diametro 100 mMsrsissasimsssusssiamias 03| un |
. Juntas de expansdo de F°F° - tipo flange/flange - diametro 100 mm.. 06| un |
. Ventosas simples flangeadas — didmetro 50 mm......ccoovveiiieiiniininnnn, 03| un |
+ Travessia de rodovia - método ndo destrutivo (MND)........cooevninininnnns 1,00 gb
+ Fornecimento de tubos e conexoes de ferro fundido - LM2.1.1............. 1,00 gb
+ Concreto ndo estrutural - minimo de 300 kg de cimento/m3................ 21,75 | m3
Frente de Medicdo 03 - Afastamento — Estacéo Elevatéria Jd. Colorado
> Canteirozlé e —— ~_1,00| gb |
* |.ocagdo de obras localizadas. ..o ooy o 5,00 |egxdia
+ Cadastro de obras [0calizadas. ...oviveiviiiiiieiii i i e 2,00 | egxdia
+ Tapume de chapa de madeira compensada.......coceevieiiiiiiiiiiiereannn.. 21500 m?
» Desmatamento e limpeza:
18 un |
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companhia de saneamento basico do estado de sdo paulo " -

. Rogada @ Ccapina.......covevueeennens T e s '#465,00‘;24;}.,’ 3
e Remocio e tErre Vemelal. . v s s s s s s sy s i : 215,00 \n
+ Escavagdo de jazida de SOlI0.......ccviiiririiiiiiii e i is 194,05
+ Escavagdo de areas, mecanizadas, qualquer terreno, exceto rocha. x‘ ‘“s\ 4;3,&1,4,1
+ Escavacdo manual, qualquer terreno, exceto rocha, de &reas, val‘aﬁ,/ M A
| pogos e cavas: B L)
« A8 2,007 08 profandIdBte s menperion s s v .. | 15,50 | m3
. Além de 2,00 até 4,00 m de profundidade.......cccveviiiriniiieieniiaiennnnn. e 30,69 | m3
. Além de 4,00 até 6,00 m der profundidade........c.covivininiinininininennns 7,30 | m?3
+ Aterro compactado de valas, cavas e pogos: sem controle de GC (C).... 346,32 | m3
= Carga e descarga de solo (C)ouiiiisii s e, 398,05 | ms3
+ Transporte de material €s5Cavado...cocviviiiiiiiiiiii e 3.316,05 m3xkm
+ Estrutura de escoramento metdlico - madeira para pogos e cavas: com "
3 quadros = longarinas & estroncas MEtaliCas. s ssisisrsvsiss s s 108,90 | m?=
+ Aguas superficiais: esgotamento com bombas de superficie ou submersas | 556,00 | hpxh
+ Formas para concreto de madeira:
e Rl i e — 540,39 | m?
« CUrvVa = aPATENER . auruiiss i domsss v v vom v is v v e s oo S s v s 75,27 | m?
* Acos para concreto: armagdo em ag0o CA-50.....cvirmmerreaiiiiiioioainiiiiionin 10.292,35 kg
+ Concreto ndo estrutural — minimo de 300 kg de cimeto/m3................. 4,71 | m3
+ Concreto estrutural para estruturas em contato com esgoto, gases
agrassivos, ambientes maritimos, fck= 30,0 MPa, a/c maximo 0,50
I/kg — minimo de 350 kg de cimento/M3......ccccvvviiiinienieniniiinienaanins, 68,44 | m3
+ Laje pré-fabricada H-8 para forro com capa de 3 cm.........occeeieenennnnenn. 47,22 m?2
+ Pogo de visita - didmetro 1,00 m para coletores tronce, £missarios, &
interceptores - em tubo de concreto com PBJE: VA
» Profurididade ate 2,00 s osasommsssss s CELQ GECASE 0B une b o= 01| wun
: Profunididade até 5,00 Muwsavasmmeissives G et =5 - 01| un
+ Execucdo de caixa de alvenaria: B R iﬁnﬁ*,iwl““ -
c 40X40 CMlvieieeeeieeceee e, U - . 02| un
e BOX60 CMuvrrrerreeeeirieeeeisesissssseeaesieeaneearsessnesasresnes e erOgl s A - 03| un
+ Assentamento simples de tubos e pegas de PVC rigido e PVC Defofo -
didmetro 200 mm (C)..oovoriivesnssonrvonssserssrrisensivarrasssnsrsssnnsseneisssassisfifes 6,00 m
+ Execugdo de pavimentagdo: - ] L
. Passeios cimentados (C)...cvevivueiinricnniinnniciniiiin, /\ 96,64 | m2
- Assentamento de guias (C)uueeieiiiuiniiriiiiianiiiiinrit s e 24,55| m
. CONSLrucE0 de Sarjetas (C). ueeevirnimiriinuiieiiiireenianeerreaissiiearassianes 0,83| m3
+ Pavimentacdo asféltica especial: sub base em brita graduada ou
macadame hidraulico () ere it r e . 5,33 m3
+ Alvenaria de elevagao: !
. 1/2 £iJOl0 COMUML.ceevriiiunerimmmmmesssenasssniiisntensssserernonrrrnnerenennansinaness 44,88 | m? |
-« Tijolo EEEAMIED: B FLres BhatOwymsvims i sy oeosym e - 67,44 | m?2 ‘
B - Blocos de concreto TORLORBD EM s i ey e ey R e s s 127,99 m?2
+ Cobertura com telha de fibrocimento (CRFS s/ amianto) estruturatt=-49 cm 43,13 | m?2
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companhia de saneamento basico do estado de sdo paulo

#» Fornecimento e colocagdo de pd de madeira fino........coicuiinivininiiiiinn, 7 v/ 2,83 \Q‘léx
+ Porta metdlica com revestimento aclstiCo.........c...vvieeersesirviveenerennn. AR
> Porta de ferro 1,00X2,10 Mucriaireeiieeeireiieiiieeeitsiinreeasnseessvasesnnnas o 3,001 unz]
+ Revestimento e tratamento de superficies — pisos, tetos e paredes: BEA-S /&
- Enchimento com argamassa de cimento e areia 1:3........ccovvvvininnenen. (2 1,34 ,/mS’
Ol F= Yo 1T TR 331,45 e
331,45 | m>
331,45 m?2
. Fornecimento e colocagdo de revestimento acusti 51,60 | m?2
> Impermeabilizacdo betuminosa. .........euverveeeeeereeren. 175,09 | m?2
> Pintt_..l_ra:_”m 4
8,64| m=2
i LatEx Seih TAaSSE COFFIA. vespvsnsmmpemmsermpmanuonssns vargses oo 333,32 | m?
. Latex com massa COrrida.. v iiiiriiinrinieieeiaieineaennaans 60,94 | m?2
B e ey e s R ) e —— 500 m2 |
+ InstalagGes prediais: tubulagdes e conexdes de agua em PVC rigido -
didmetro 85 mm — didmetro refer@ncia 3”7 . voviiieiiviii i 15,08 m
> Poartdo de telb...ovemsmmmmsan s o s veves R — 8,40 | m?2
B ALETODTREO. . v v iin v sainsge s s e v G Sy G AN R Sy s 7,94 m |
+ Instalagbes de produgao - Montagem:
- Conjuntos elevatoérios de ferro fundido com flanges - LM3.2.1........... 1,00 gb
- Tubos e conexdes de ferro fundido com flanges - LM3.2.1................. 1 1,00 gb
- Vélvulas de ferro fundido com flanges - LM3.2.2............. o savanasaieTEs ? 1,00 gb
. Acessorios e pecas de ago inox = LM3.3.1....coiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinns apsdin 1,00 gb
- Vélvula de ago inox = LM3.3.2..cc00cuiiiieieiiiiniiniiiiiiniiiisenens Boeene 1,00 gb
. Pecas de ago carbono — LM3.4.1.iceiiimiciniineiicviinnvinininssrssaivssachfpesass 1,00 gb
. Materiais de fibra de vidro = LM3.6.1........cccviiiiiiniiiiiiiiiinnienin. A~ 1,00 | gb
. Painéis de comando = LM3.7. .. uuuuuiiiiieeeiiiiinaiisiiinnnininenininens NI 1,00 gb
« GruUpo mote gerador = LM3.7.2..ccanmarssmmsmms s s cnsnn ¥ 1,00 gb
« Materais slBIFIcos — L M3.7. 3. armniinsanssrmissssessammi s smvss sonsmeans 1,00 | gb
. Matérias de instrumentagdo e automagdo - LM3.8.1...........ceneenn. iy 1,00 | gb
. Guindaste com langa giratéria = LM3.9.1......cccoeviiiiiiiiiiniiinnnnnnnnnnnn 1,00 gb
+ Fornecimento de materiais: ]
. Conjuntos elevatérios e acessorios = LM3.1.1.......iivneiinniniiiinn, 1,00 | gb
. Tubo e conexdes de ferro fundido — LM3.2. .. ieiiiiiiiiiiiiiiiini i 1,00 gb
. Valvulas de ferro fundido com flanges — LM3.2.2........oooeieeienneeeneeeees 1,00 | gb
. Materiais de ago inOX — LM33.1..c.ciiiiiiiiiiniininiiaiiiniiieiiierisnierenienaens 1,00 gb |
. Valvula de ago inox = LML1.3.3.2.....civiinieninininiiniiniiiiiiisieaiieianaens 1,00 | gb
. Materiais de ago carbono = LM3.4.1......cciiiiiiiiiniiiiiiiiie, 1,00 gb |
« Tubos e conextes de PVC = LM3.5.1..c.ccmmmmmimnsnnsersessiennavsns sie s iiny 1,00 gb
 <Tibos te PVC para rede de esgoto = LM3.5.2uvmmeresvvsssgivrspmssonans 1,00 gb
. Materiais de fibra de vidro = LM3.6. 1. .c.iiiiiiiinreiiiniiianidinsssaninsaran. 1,00 gb
. Painéis de comando - LM3.7.1.....coiiiiiiiiinnnnns B I IrTTa s PP gb
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companhla de saneamento basico do estado de sdo paulo p

""""
o

| . Conexdes de junta flangeada — didmetro 100 MM...oooororor. Aol

- Registros de F°F° flangeados - didmetro 100 mm

BN B A
- Ventosas simples flangeadas - didmetro 50Q.¥

+ Fornecimento de materiais: PRl

. Tubos e conexdes de ferro fundido - LM4.1.1.-

AT Ty

. Valvulas de ferro fundido - LM4.1.2................. ..
. Tubos e conexdes de PVC - LM4.2.1 '

3ise £2 / 2 ey
<.‘.r§gf)9{;~ Ugi Suf

Frente de Medicio 5 - Coleta - Coletor Tronco Agua Choca:

P Canteiro 08 OBras. .iciviviiesiernieniiimieusreiresnsrersseasnsresssensossesnensassniness 1,00| gb
+ Locagdo de adutoras, coletores tronco e interceptores até didmetro 500 mm. 738,53 m
+ Cadastro de adutoras, coletores tronco e interceptores até diametro 500 mm. 738,53 m
> SiNaliZaga0 A traNSITO. . e ittt 157,80 m
+ Tapume continuo em chapas de madeira ou de aco - com iluminacgdo

e s L T 18,00 | m
* Escavagdo de jazida de S0l0.......oviiiiiiiiiiiiiiiii e 42,14| m3
+ Escavagdo de valas, qualquer terreno, exceto rocha —-adutoras, coletores

tronco, interceptores, emissarios e galerias
| «Ate 2,00 m de profundiddade (C)..iuemssmmmmayoumsnonmssssnomssssanssomanmnsoenes | 358,81 | M2

- Além de 2,00 até 4,00 m de profundidade (C).........cccevvvnriinirnnrinnennns 687,68 | m3
+ Aterro compactado de valas, cavas e pogos: sem controle de GC (C).... 974,22 | m3

+ Estruturas de escoramento - madeira:

s Ty e o T — | 1.717,35] m?

o TS e B T —— 1.100,89 | m?2

. Continuo (Q)....... S ——— . 387,45| m?
+ Aguas superficiais: esgotamento com bombas de superficie ou submersas 145 50 | hpxh
+ Lastro para assentamento de tubos e pegas - diametro 200 mm (C)...., 242,89 m
+ Pogo de visita — didmetro 1,00 m para coletores tronco, emissarios e

interceptores - em tubo de concreto com PBJE: =

« Profundidade até 2,00 Iisuesusunssisssiisioms s s v saa s W/l 06| un

. Profundidade até 3,00 M....eiceeruriiurerrenseneraneesieesineannranreenieeennns T 08 | un
+ Assentamento simples de tubos e pegas de PVC rigido e PVC Defofo -

gigmetro: 200 PV U0 Yoavosssummesssis s s s s s S s e S s 705,34 | m |
+ Carga, transporte até 10 km e descarga de tubos e pegas de PVC rigido

o e e e T — 0,67 km
+ Fornecimento de materiais:

= OIS0 0 FAF= (8] ~ LMBLLL.. oo smamunsemisneans 01| gb

. Stop log de fibra de vidro (Sifao) — LM5.1.2....iccviiiiiiiiiiinicciiininninens 01 ] gb
+ Levantamento de pavimentacdo asfaltica (C)uiwisviusmuivisiinissosiossn 689,14 | m2
» Sub base de brita graduada ou macadame hidraulico (C)......cccoeeirnnnn... 125,12 | m3
* Imprimagao ligante (C)............ iy N — 689,14 | m=2
*» Capa de concreto ASTAIEICO{C ) cormummenmnammissns vovrwmvsremge s dib s s iz 34,99 m3
+ Concreto ndo estrutural - minimo de 300 kg de C|meaBQ,lm1ﬁ-...._4{ ....... 26,28 | m3
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Certidao de As Técni CAT g =
iddo de Acervo Técnico - Q E;;ﬁ\.”‘ ;%)F} CAT COM REGISTRO DE ATESTADQ

Resolugdo No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 2620160004898

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sao Paulo Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugao no. 1.025, de 30 de outubre de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia @ Agronomia do Estado de S&o Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnice do

profissional JOSE FRANCISCO BELTRAMMI referente a(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
discriminada(s):

Prefissional: JOSE FRANCISCO BELTRAMMI . . .. . et e e e e
Registro: 400225065-8P .. ...... ... ... ... RNP: 1406503983
Titulo Profissional: Engenheiro Civil

Numero ART: 92221220160502691 . Tipo de ART: OBRA OU SERVICO . .. .. Registrada em: 13/05/2016Baixada em: 19/05/2016
Forma de Registro; SUBSTITUICAQ & 92221220140767387
Participagiio Técnica: CORRESPONSAVEL . . ... . it e e
Empresa Contratada: BMC ENGENHARIA E CONSTRUQ;\D LTDA

Contratante: DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA - DAEE/SP

BUABOAVIETA oy i e sl 1 0Edarnil Save 5 B Rhasaii 1 5 05 e 58 elpumeser smosss No. 170

Complemento: LADOPAR . ... .. . i i Bairo: CENTRO . . ... e
Cidada: SA0 PaUI0 . .. v v s cvsiwin s s 10 2 on AP SPCER: 01014000 . PAIS: BRASIE v ov vivwin vs s os savin s i
Contrato; Z014/8 11000693, .o cowe v s oh i 90 s st s Celebrado em:; 26052014 .o .. cvvvevi i vvwiesn o vvhies o i
Vinculado a ART: B2221220160504866 . . . .. ... 0 e e
Valor do Contrato: R$ 7.889.809.00. ....................... Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO .
Enderego da Obra/servigo:ESTRADA MUNICIPAL IBATE -AGUAVERMELHA . ... .. ... ... ... ... ........ No.: SMNe., . ..
Complemento: . ... ... .. e BailrO: e
CIHade IBAE v memmies wosmmmn svenams 55 05 UF: SP CEP: 14B15000 . PAIS: BRASIL .. .\ ovvvin vn v vimmin o vamin s o
Data de inigio: 02/06/2014 Conclusao Efetiva: 31/12/2015 .. ... ... .. Coordenadas Geogréficas: ...........................
Finalidede: SANEAMENTO BASICO . .. ..o\ttt ittt et e e e e e e
o 1= - T CPFICNPJ: .. i

Atividade Técnica: 1) Execugdo, Execugdo, Instalagdo Hidraulica. 5165,00000 metro

— Observagoes
CONSTRUGAQ DAS OBRAS : 03 ESTAGOES ELEVATORIAS, 2415 METROS EM 3 LINHAS DE RECALQUE, 2.600 METROS EM
EMISSARIOS DE ESGOTO, ETE POR LAGOAS DE ESTABILEZAQAO E 150 METROS METROS DE EMISSARIOS DE ESGOTO
TRATADO , INTEGRANTE DOS SISTEMAS DE ESGOTOS SANITARIOS DO MUNICIPIO DE IBATE/SP - TERMO DE CONTRATO
Ne 2014/1 1f00069.3 .....................

— Informagdes Complementares
- Atividades e guantidades executadas conforme atestado vinculado a presente certidao

................................................................................................ A-

- O atestado esta vinculado apenas para atividades tecmcas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuicde do
profissional na area da Engenharia Civil, ndo sendo contempladas as atwndades de PLANTIO DE GRAMA, ARVOR E
ARBUSTOS descrita no Atestado, por tratar-se de atividade fora da atribuigBo do profissional. . . i -

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo
profissional acima, contendo 14 fis, expedido pelo contratante da obrafservico em 31/03/2016, devidamente assinado por
RICARDC DARUIZ BORSARI, a guem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico No.2620160004898 ’
25/05/2016 10:15:37 g
Autenticagio Digital: 00CCCk1s55sUT 1G6fg1aGgaa5GTyfnCn

A CAT a qual o atestado esta vinculado € o documento qua comprova o registro do A CAT perdera a validade no caso de mod hca 3o dosﬁadas 15onicos quaiitativos’ e
atestado no CREA quantitativos nela conlidos, bem como dg auer 30 da sﬂuacsadu registro da ART

A CAT 3 qual o atestade esla vinculade conslituird prova da capacidade A autenticidade e a validade desta cefliddo devsw confirrnada no site do CREA-SP__ Ne
tacnico-profissional da pessoa Jurldica somente se o responsdvel técnico indicado (www . creasp,org,br),
estiver ou venha a ser inlegrado ao seu guadro técnico por melo de declaragio
entrague no momento da habllitagdo ou da entrega das propostas. A falsificacde deste documento constitul crime previsto no Cadigo Penal Brasilsiro,
sujeitando o autor a respectiva ag3o penal.
A CAT € valida em 1odo tarritdrio nacional.

Consetho Reglonal de Engenharla e Agronomla do Estado de Sio Paule
Rua FRANCISCO MARENGO, 500 TATUAPE S3o Paulo-SP, CEP 03313000 '
(a1 Rogionsl du Rrgemias ¢ Ay omamiz
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org br opgao 'Atandimento’ link ‘Fale Conosco' 0 EtS 0 W0 Pt
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SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS Y an ¢
DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA a

Rua Boa Vista, 170/175 - ® 3293-8200/3293-8201 - CEP 01014-000 - Sdo Pauio/SP
www.daee.sp.qov.br DAEE

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA N°008 /2016

NOME DA EMPRESA CNPJ

BMC ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA. 38.905.295/0001-18
SEDE MUNICIPIO UF
RUA CLODOMIRO AMAZONAS, 1.399 SAO PAULO SP

Atestamos para os devidos fins que a empresa supra executou para o
DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA, entidade autarquica criada pela
Lei n® 1350, de 12 de dezembro de 1951, reorganizada pelo Decreto n® 52.636, de 03 de
fevereiro de 1971, CNPJ n° 46.853.800/0001-56, com sede a Rua Boa Vista, n° 170 - 11°
andar, S&o Paulo, Capital, as obras para a implantacdo do Sistema de Tratamento e
Afastamento de Esgoto Urbano no Municipio de Ibaté no Estado de S&o Paulo.

Atestamos, outrossim, que a empresa supra executou os servigos/obras abaixo
discriminados, dentro das condi¢des estabelecidas no contrato.

RESERVADO PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA Sao Paulo 31 de mar co de 2016

N

Reconhego gor semelhanga SEM valo| econémico a(s) firma(s):

RICARDO DARUIZ BORSARI(575389) , Dou 6.
8o Paulo-SP, 28 de Abr de 20186, Em Yest® ____da verdade,

MARCIO RESENDE DA SILVA / NELSON GONCALVES DA SILVA /20
50484954495049575250. $)9~
~
XQ
-]
{4

Proc. DAEE N° TERMO DE CONTRATO DATA PRAZO DE EXECUCAO DATA O.8 DATA TERMINO
53.054 2014/11/00069.3 26/05/2014 | 18 meses e 29 dias | 02/06/2014 31/12/2015

OBJETO DO SERVICO/OBRA
Execucdo de Emissérios, Estacbes Elevatérias de Esgotos, Coletores Tronco, Linhas de Recalque e
Estagbes de Tratamento de Esgotos integrantes dos Sistemas de Esgotos Sanitarios, no Municipio de Ibaté,
no Estado de S&o Paulo - Estrada Municipal de IBATE - AGUA VERMELHA, proximo ao Km 02, CEP:
14.815-000.
CARACTERISTICAS FINAIS DO SERVICO/OBRA
Os sistemas de afastamento e fratamento de esgoto sanitério da Bacia do Cérrego Bela Vista s&o
constituidos de trés estagtes elevatdrias e respectivas linhas de recalque e por gravidade, denominadas de
1, 2 e 3, da estagdo de tratamento de esgoto e do emissario final, sendo o langamento efetuado no Cérrego
Bela Vista.

Principais caracteristicas dos sistemas de afastamento e tratamento:

Parametros ¢ Unidades dos Sistemas

Populagdo (habitantes)
Vazao sanitaria média (i/s)
Vazdo sanitaria maxima (Ifs)

Atestado de Capacidade Técnica - Pégina 1 de 14
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ESTAGAO ELEVATORIA Vazdes (I/s) Poténcia
1
02 Bombas Submersiveis (1 + 1R) 10,30 23 HP
01 Grupo Gerador c/ atenuador de ruide - 44 KVA
2
02 Bombas Submersiveis (1 + 1R) 22,08 20 HP
01 Grupo Gerador ¢/ atenuador de ruido = 44 KVA
3
02 Bombas Submersiveis (1 + 1R} 35,50 20 HP
01 Grupo Gerador ¢/ atenuador de ruido -- 44 KVA
LINHA DE RECALQUE Extensdo (m) __Diametro (mm)
1 931 100
2 897 150
3 496 200
LINHA POR GRAVIDADE Extensao (m) Didmetro (mm)
1 630 100 e 200 |
2 160 150 ]
3 2.045 200
Vazio (lis)
ESTAGAO DE TRATAMENT:O Media: 34,1 | Méxima: 57 1
Caracteristicas:
Tratamento Preliminar (Grades média e fina e desarenador gravitacional tipo cana! de limpeza manual e
Calha Parshal)
02 Lagoas Anaerobias, cada uma com area superficial liquida de 0,275 ha (70 m x 35 m)
01 Lagoa Facultativa, com area superficial liquida de 2,48 ha (310 m x 80 m)
01 Lagoa de Maturagéo, com érea superﬁctal Ilqmda de 1,55 ha (310 m x 50 m)
EMISSARIO FINAL ( - Extensgodm | Siametio (mm!
; Mﬁsu\ AEREA Sheer A
Em Estrutura Metélica com vao de 24 m sobre cérrego. {
F
Responsavels Técnicos pelas obras e servigos: ‘\_‘/\
Eng® Civil — José Francisco Beltrammi — CREA/SP n° 0400225065

Eng® Civil — Carlos Fernando Carvalho de Castro — CREA/SP n° 0600483863
Eng® Civil — Gilson Faria Neves — CREA/SP n°® 5060001969

Valor total do contrato: 9.010.207,17 (Nove mithdes, dez mil e duzentos e sete reais, e dezessete centavos)
SERVICOS E QUANTIDADES EXECUTADAS
CODIGO | DESCRICAQ hg - UN!DADE QUANTIDADE

1 | CANTEIRQ DE OBRAS T 7 -:- :

1 CANTEIRO DE OBRAS
1.1.1 CANTEIRO DE OBRAS ESTAGAO ELEVATORIA GB 1,00

2 ESTACAQ ELEVATORIA 1 - -

21 SERVICOS TECNICOS -

LOCACAO E CADASTRO

A LOCACAO DE OBRAS LOCALIZADAS EQXDIA 2,00
243 CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS EQXDIA 2,00

2.2 SERVICOS PRELIMINARES ]
2.21 DESMATAMENTO E LIMPEZA
222 ROCADA E CAPINA M2 940,92

2.3 MOVIMENTO DE TERRA
23.1 ESCAVAGAO EM GERAL
232 REMOCAO DE TERRA VEGETAL M2 940,92

ESCAVACAO MECANICA, QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA DE POGOS E
s CAVAS
234 ATE 2,00 M DE PROFUNDIDADE M3 35,90
235 ALEM DE 2,00 ATE 4,00 M DE PROFUNDIDADE 74 M3 136,48
236 ALEM DE 4,00 ATE 6,00 M DE PROFUNDIDADE ' M3 39,87 |
2.37 ATERROS E RECOBRIMENTOS ESPECIAIS DE VALAS, CAVAS E F’0$OS
238 ATERRO COMPACTADO SEM CONTROLE DE GC (B) ; 42, M3 81,61
239 ATERRO COMPACTADO COM GC MAIOR OU IGUAL A 95% PN {Bj : L, M3 61,12
2310 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA  Jao— Fieny, b -
2.3.1 CARGA E DESCARGA DE SOLO (B) 2.4 / E/) : M3 69,52
Atestado de Capacidade Técnica - Pagina 2 de 14 /X AT
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2312 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (B) AXKW 347 58
24 ESGOTAMENTOS - ’
241 | AGUAS SUPERFICIAIS
242 | ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFICIE OU SUBVERSAS FHBXH 200,00

35 | FUNDACOES E ESTRUTURAS
251 | ESTACAS

252 ESTACA DE CONCRETO CAPACIDADE 20 T M 4500
253 BROCAS DE CONCRETO

2.54 BROCA DE CONCRETO - @ 25 CM M 14,10
255 LASTROS

256 LASTRO DE PEDRA BRITADA (B) M3 12,42
257 LASTRO PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS

258 PARA TUBOS E PECAS - @ 200 MM (B) M 9,65
259 PARA TUBOS E PECAS - @ 400 MM (B} M 12,55
2510 FORMAS PARA CONCRETO
2.511 FORMA PLANA DE MADEIRA - ESTRUTURA M2 141,59
2.5.12 FORMA CURVA DE MADEIRA - ESTRUTURA M2 316,01
2513 | ACOS PARA CONCRETO
2514 ARMACAQO EM ACO CA-50 KG 4.624,35
2515 | ARMACAO EM TELA DE ACO KG 150,00
25.16 CONCRETO NAO ESTRUTURAL
2517 CONCRETO NAO ESTRUTURAL - MINIMO DE 150 KG DE CIMENTO/M? M3 2,00
0518 CONCRETO ESTRUTURAL PARA ESTRUTURAS NAQ SUJEITAS A CONTATO

b COM AGUA OU ESGOTO
2.5.19 FCK = 15,0 MPA M3 2,00
2520 FCK = 20,0 MPA M3 5,00
2.5.21 FCK = 25,0 MPA M3 13,00
25722 FCK = 30,0 MPA M3 4,00

CONCRETO ESTRUTURAL PARA ESTRUTURA EM CONTATO COM ESGOTO,

2523 | GASES AGRESSIVOS, AMBIENTE MARITIMO E ESTR
2524 | FCK = 30,0 MPA, A/C MAX. 0,50 L/KG - MINIMO DE 350 KG DE CIMENTO/M? M3 57,00
2525 | SERVICOS COMPLEMENTARES PARA OBRAS DE CONCRETO
2526 | PLACA DE ISOPOR N2 20,00
2527 | BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 83,00
2.5.28 LAJE PRE-FABRICADA
LAJE PRE-FABRICADA H-12 PARA PISO COM CAPA DE 4 CM M2 23,00

26 ASSENTAMENTO

261 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PECAS DE F°F°

262 TUBOS E PECAS - @ 200 MM (B) M 9,95
263 TUBOS E PECAS - @ 400 MM (B) M 12,55

27 PAVIMENTAGAO

274 REGULARIZACAO E REVESTIMENTO

2.7.2 REGULARIZACAG MECANIZADA DE SUPERFICIES (B) M2 316,60
273 EXECUCAO DE PAVIMENTACAO

274 EXECUCAO DE PASSEIOS CIMENTADOS (B) ) M2 190,30
2.7.5 ASSENTAMENTO DE GUIAS (B) N M 179,50
276 CONSTRUCAO DE SARJETAS (B) HEi| M3 808
277 PAVIMENTACAO ASFALTICA ESPECIAL fid

278 SUB BASE EM BRITA GRADUADA OU MACADAME HIDRAULICO (B) | M3 47,49
278 BASE DE MACADAME BETUMINOSO (B) M3 22,16
2710 IMPRIMAGAO LIGANTE (B) T —1 M2 316,60
2.7 11 BINDER (B) i M3 12,66
2712 | CAPA DE CONCRETO ASFALTICO (B) T M3 15,83

238 FECHAMENTO L

281 ALVENARIA

282 ALVENARIA DE ELEVACAQ BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM M2 297,50
283 ESQUADRIAS METALICAS

284 PORTA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,60
285 JANELA TIPO VENEZIANA FIXA M2 400
286 FERRAGENS

2.8.7 FECHADURA PARA PORTA EXTERNA UN 2,00

2.9 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIE

2.9 PISOS, TETOS E PAREDES -, AB]

292 EMBOCO 7S S0n M2 172,52
293 REBOCO A J i Kass UA py M2 172,62
294 PINTURAS ; 77 e |l

295 PINTURA LATEX COM MASSA CORRIDA . : 15 P M2 172.52
2.10 URBANIZAGAO > /
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2.10.1 PORTOES, CERCAS, MUROS E ALAMBRADOS
2.10.2 PORTAO DE TELA M2 9,00
2.10.4 PAISAGISMO
2.10.5 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS M2 329,68
2.10.6 CERCAS DE TELA TIPQ ALAMBRADO - ARAME GALVANIZADO M 207,65 |
211 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAIS
544 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
HIDROMECANICOS
2.11.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS GB 1,000
<EM HIDROMECANICOS, CONFORME LISTA DE MATERIAIS IBATE-HS4-101 ’
211.3 FORNECIMENTO E INSTALACAC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS
5114 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS, GB 2 331
S CONFORME LISTA DE MATERIAIS IBATE-EL4-101 '
— FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS, GB L 660
s CONFORME LISTA DE MATERIAIS IBATE-EL4-102 :
5118 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS, GB 1,000
S CONFORME LISTA DE MATERIAIS IBATE-EL4-103 :
3 LINHA DE RECALQUE 1
34 SERVIGOS TECNICOS
311 LOCAGAQO E CADASTRO
312 LOCACAC DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES ATE @ 500 M 930 25
o MM d
513 CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCOS E INTERCEPTORES ATE @ i, a30.25
i 500 MM :
32 MOVIMENTO DE TERRA
554 ESCAV.DE VALAS, QQ TERRENO EXCETO ROCHA-ADUTORAS, COLETORES
‘ TRONCO, INTERCEPTORES, EMISSARIOS E GALERIAS
3.22 ATE 2,00 M DE PROFUNDIDADE (B) M3 1.052,00
323 ALEM DE 2,00 ATE 4,00 M DE PROFUNDIDADE (B) M3 284,50
324 ATERROS E RECOBRIMENTOS ESPECIAIS DE VALAS, CAVAS E POCOS
325 ATERRO COMPACTADO SEM CONTROLE DE GC (B) M3 983,76
326 ATERRO COMPACTADO COM GC MAIOR OU IGUAL A 95% PN (B) M3 297,26
327 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
3.2.8 CARGA E DESCARGA DE SOLO (B) M3 119,16
329 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (B) M3XKM 59578 |
3.3 ESCORAMENTOS
3.3.1 ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - MADEIRA
3.3.2 PONTALETEAMENTO (B) M2 721,50
333 ESCORAMENTO DESCONTINUO (B) M2 1.247,65
334 ESCORAMENTO ESPECIAL (B) M2 1.985,10
34 ESGOTAMENTOS
3.4.1 AGUAS SUPERFICIAIS
342 ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFICIE OU SUBMERSAS HPXH 240,00
3.5 FUNDAGOES E ESTRUTURAS
3.5.1 LASTRO PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS
352 PARA TUBOS E PECAS - @ 100 MM (B) I M 59,45
153 CONCRETO ESTRUTURAL PARA ESTRUTURAS NAO SUJEITAS A CONTATP
> COM AGUA OU ESGOTO |
3531 FCK = 15,0 MPA A M3 29,50
354 FORMAS PARA CONCRETO [ e S
3541 FORMA PLANA DE MADEIRA - ESTRUTURA kT4 M2 203,40
355 ACOS PARA CONCRETO 1
35651 ARMACAD EM ACO CA-50 71 KG 2.360,00
356 CONCRETO NAO ESTRUTURAL 7
3561 CONCRETO NAO ESTRUTURAL - MINIMO DE 150 KG DE CIMENTO/NM® | M3 1,05
3.6 ASSENTAMENTO ]
361 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PECAS DE F°F° 7
36.2 TUBOS E PECAS - @ 100 MM (B) M 930,25
3.8 FORNECIMENTO E INSTALAGAQO DE MATERIAIS
3.8.1 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO
2 HIDROMECANICOS
2.8.2 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS GB 0.81
- HIDROMECANICOS, CONFORME LISTA DE MATERIAIS IBATEHS4-102 /
383 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS’ GB 100
S HIDROMECANICOS, CONFORME LISTA DE MATERIAIS uazwé H34 104 . .
4 ‘LINHA POR GRAVIDADE 1 (PRESSAQ) 2 Pe:
4.1 SERVIGOS TECNICOS

411

LOCACAO E CADASTRO
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412 LOCACAO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES ATE @ 500 M
MM 117,25
CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCOS E INTERCEPTORES ATE @
413 500 MM M 117,25

4.2 MOVIMENTO DE TERRA

421 ESCAV.DE VALAS, QQ TERRENO EXCETO ROCHA-ADUTORAS, COLETORES
) TRONCO, INTERCEPTORES, EMISSARIOS E GALERIAS

422 | ATE 2,00 M DE PROFUNDIDADE (B) M3 164,00
423 | ALEM DE 2,00 ATE 4,00 M DE PROFUNDIDADE (B) M3 8,00
ESCAVAGAO MECANICA, QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA DE POGOS E

454 | oo

425 | ATE 2,00 M DE PROFUNDIDADE B M3 36,13

426 | ATERROS E RECOBRIMENTOS ESPECIAIS DE VALAS, CAVAS E POCOS

427 | ATERRO COMPACTADO SEM CONTROLE DE GG (B) M3 130,47

428 | ATERRO COMPACTADO COM GC MAIOR OU IGUAL A 95% PN (B) M3 41,04

429 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

4210 | CARGA E DESCARGA DE SOLO (B) M3 9,85

4211 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (B) M3XKM 49,24
43 ESCORAMENTOS

431 ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - MADEIRA

432 | ESCORAMENTO CONTINUO (B) M2 492,45
4.4 ESGOTAMENTOS

241 AGUAS SUPERFICIAIS

442 | ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFICIE OU SUBMERSAS HPXH 240,00

45 FUNDACOES E ESTRUTURAS
4.51 LASTROS

452 LASTRO DE AREIA (B) M3 8,21
453 LASTRO PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS
4.54 PARA TUBOS E PECAS - @ 100 MM (B) M 117,26
455 POGO DE VISITA - @ 1,00 M PARA COLETORES TRONCO, EMISSARIOS E

" INTERCEPTORES
4.5.6 PV EM TUBO DE CONCRETO C/PBJE - PROFUNDIDADE ATE 2,00 M UN 1,00

4.6 ASSENTAMENTO
46.1 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS DE PVC RIGIDO E PVC DEFOFO PARA
- REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA
462 TUBOS E PECAS - @ 100 MM - PVC RIGIDO E PVC DEFOFOQ (B) M 117,25
4.8 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MATERIAIS
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

481 | | DROMECANICOS

152 | FORNECIMENTO E INSTALAGAG DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS on o
B HIDROMECANICOS, CONFORME ITEM 1 DA LISTA DE MATERIAIS IBATE-HS4-143 '
5 LINHA POR GRAVIDADE 1 (LIVRE) e
5.1 SERVICOS TECNICOS "

- 511 LOCAGAC E CADASTRO
LOCAGAC DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES ATE 250

512 MM M 512,60
CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCOS E INTERCEPTORES ATE_
51.3 500 MM M 512,60
5.2 MOVIMENTO DE TERRA

ESCAV.DE VALAS, QQ TERRENC EXCETO ROCHA-ADUTORAS, COLETOBES

527 | TRONCO, INTERCEPTORES, EMISSARIOS E GALERIAS
522 ATE 2,00 M DE PROFUNDIDADE (B) M3 527,00
523 ALEM DE 4,00 ATE 6,00 M DE PROFUNDIDADE (B) M3 44,00
ESCAVACAO MECANICA, QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA DE POCOS E
524 | cavas
525 ATE 2,00 M DE PROFUNDIDADE M3 7.70
526 ALEM DE 2,00 ATE 4,00 M DE PROFUNDIDADE M3 3,77
527 ATERROS E RECOBRIMENTOS ESPECIAIS DE VALAS, CAVAS E POGOS
5238 ATERRO COMPACTADO SEM CONTROLE DE GC (B) M3 568,00
529 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
- 5210 CARGA E DESCARGA DE SOLO (B) M3 65,02
5211 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (BY M3XKM 325,11
53 ESCORAMENTOS ¥ :
53.1 ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - MADEIRA YCA el
532 PONTALETEAMENTO (B) 'y YAPIT, M2 175,00
[ 533 ESCORAMENTO DESCONTINUO (B) ', A Bt ian M2 115,00
53.4 ESCORAMENTO CONTINUO (B) Wir ” Papy M2 1.038,00
5.4 ESGOTAMENTOS 9, / 3
-V o - v *
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5.4.1 AGUAS SUPERFICIAIS
5.42 ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFICIE OU SUBMERSAS HPXH 240,00
5.5 FUNDAGOES E ESTRUTURAS
5.5.1 LASTROS
552 LASTRO DE AREIA (B) M3 33,21
553 LASTRO PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS
55.4 PARA TUBOS E PECAS - @ 200 MM (B) M 51260 |
555 | CONCRETO ESTRUTURAL PARA ESTRUTURAS EM CONTATO COM AGUA [
- BRUTA OU TRATADA, SOLOS E GASES AGRESSIVOS
556 FCK = 25,0 MPA, A/C MAX. 0,55 L/KG - MINIMO DE 320 KG DE CIMENTO/M® M3 10,00
567 POCO DE VISITA - @ 1,00 M PARA COLETORES TRONCO, EMISSARIOS E
e INTERCEPTORES
558 PV EM TUBO DE CONCRETOQ C/PBJE - PROFUNDIDADE ATE 2,00 M UN 7.00
5.5.9 PV EM TUBO DE CONCRETO C/PBJE - PROFUNDIDADE ATE 3,00 M UN 2,00
5510 DISPOSITIVOS ESPECIAIS E ESTRUTURAS ACESSORIAS
5511 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE QUEDA M 0,50
5512 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PECAS DE PVC RIGIDO E PVC DEFOFO
5513 | TUBOSE PECAS - @ 200 MM (B) 402,60
5514 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PECAS DE F°F°
5.5.15 | TUBOS E PECAS - @ 200 MM (B) 1] 110,00 |
586 PAVIMENTACAO
5.6.1 REGULARIZACAQO E REVESTIMENTO
562 REGULARIZACAO MECANIZADA DE SUPERFICIES (B) M2 402,60
55.3 URBANIZACAC
56.4 PAISAGISMO
5.6.5 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS M2 236,50
57 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MATERIAIS
574 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
i HIDROMECANICOS
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
5.7.2 HIDROMECANICOS, CONFORME ITENS2 E 3 DA LISTA DE MATERIAIS IBATE- GB 1,00
HS4-103
573 EXECUCAO DE TRAVESSIA AEREA COM FORNECIMENTO TUBG FF DN 200 MM GB 1,00
6 ESTAGCAO ELEVATORIA 2
6.1 SERVIGOS TECNICOS
6.1.1 LOCAGAO E CADASTRO
6.1.2 LOCACAO DE OBRAS LOCALIZADAS EQXDIA 2,00
613 CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS EQXDIA 2,00
6.2 SERVIGOS PRELIMINARES
6.2.1 DESMATAMENTO E LIMPEZA .
6.2.2 ROCADA E CAPINA | M2 938,90
K MOVIMENTO DE TERRA nJ
6.3.1 ESCAVAGCAO EM GERAL [ 1
632 REMOGCAO DE TERRA VEGETAL ] M2 938,90
633 Eﬁgﬁ\szcAo MECANICA, QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA ] DE W
6.3.4 ATE 2,00 M DE PROFUNDIDADE "u M3 28,30
6.35 ALEM DE 2,00 ATE 4,00 M DE PROFUNDIDADE M3 142,64
6.36 ALEM DE 4,00 ATE 6,00 M DE PROFUNDIDADE M3 46,23
8.3.7 ATERROS E RECOBRIMENTOS ESPECIAIS DE VALAS, CAVAS E Popos
6.3.8 ATERRO COMPACTADQ SEM CONTROLE DE GC (B) M3 80,61
639 ATERRO COMPACTADO COM GC MAIOR OU IGUAL A 95% PN (B) M3 40,40
6.3.10 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
6.3.11 CARGA E DESCARGA DE SOLO (B) M3 96,16
6.3.12 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (B) M3XKM 480,78
6.4 ESGOTAMENTOS
6.4.1 AGUAS SUPERFICIAIS
6.4.2 ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFICIE OU SUBMERSAS HPXH 200,00 |
6.5 FUNDAGOES E ESTRUTURAS
| 6.5.1 BROCAS DE CONCRETO
6.5.2 BROCA DE CONCRETO - @ 25 CM M 14,10
653 LASTROS o
6.5.4 LASTRO DE PEDRA BRITADA (B) ; - M3 13,23
6.5.5 LASTRO PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEQAS
6.5.6 PARA TUBOS E PECAS - @ 200 MM (B) 25,15
6.5.7 FORMAS PARA CONCRETO
6.5.8 FORMA PLANA DE MADEIRA - ESTRUTURA 138,39
659 FORMA CURVA DE MADEIRA - ESTRUTURA 311,20
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6.5.10 ACOS PARA CONCRETO
6.5.11 ARMACAO EM ACO CA-50 KG 4.434 85
6.5.12 ARMACAO EM TELA DE ACO KG 150,00
6.5.13 CONCRETO NAO ESTRUTURAL
__65.14 CONCRETO NAO ESTRUTURAL - MINIMO DE 150 KG DE CIMENTO/M? M3 1,51

6.5.15 CONCRETO ESTRUTURAL PARA ESTRUTURAS NAO SUJEITAS A CONTATO
-~ COM AGUA OU ESGOTO

6.5.16 | FCK = 15,0 MPA M3 2.00
6.517 | FCK = 20,0 MPA M3 5,00
6.5.18 | FCK = 25,0 MPA M3 13,00
" 6.5.19 | FCK = 30,0 MPA M3 5,00

6.5.20 CONCRETO ESTRUTURAL PARA ESTRUTURA EM CONTATO COM ESGOTO,
- GASES AGRESSIVOS, AMBIENTE MARITIMO E ESTR

6.5.21 FCK = 30,0 MPA, A/C MAX. 0,50 L/KG - MINIMO DE 350 KG DE CIMENTO/M® M3 55,26
6522 SERVICOS COMPLEMENTARES PARA OBRAS DE CONCRETO

| 6523 PLACA DE ISOPOR M2 20,00
6.5.24 BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 82,00
6.5.25 LAJE PRE-FABRICADA
6.5.26 LAJE PRE-FABRICADA H-12 PARA PISO COM CAPA DE 4 CM M2 23,00

6.6 ASSENTAMENTO
6.6.1 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PECAS DE F°F°

6.6.2 TUBOS E PEGAS - @ 200 MM (B) M 25,15
6.7 PAVIMENTAGAO _
6.7.1 REGULARIZAGAO E REVESTIMENTO
672 REGULARIZAGAO MECANIZADA DE SUPERFICIES (B) M2 198,00
6.7.3 EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO
6.7.4 EXECUGAC DE PASSEIOS CIMENTADOS (B) B ] M2 154,97
6.7.5 ASSENTAMENTO DE GUIAS (B) - M 73,00
6.7.6 CONSTRUCAOQ DE SARJETAS (B) M3 329
6.7.7 PAVIMENTAGAO ASFALTICA ESPECIAL
| 678 SUB BASE EM BRITA GRADUADA OU MACADAME HIDRAULICO (B) M3 29,70
_ 679 BASE DE MACADAME BETUMINOSO (B) M3 13,86
6.7.10 | IMPRIMAGAOQ LIGANTE (B) M2 198,00
6.7.11 | BINDER (B) M3 7,92
| 6712 | CAPA DE CONCRETO ASFALTICO (B) M3 9,90

6.8 FECHAMENTO
6.8.1 ALVENARIA

6.8.2 ALVENARIA DE ELEVAGAO BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM M2 297,50
6.8.3 ESQUADRIAS METALICAS

6.8.4 PORTA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,60
6.8.5 JANELA TIPO VENEZIANA FIXA M2 4,00
6.8.6 FERRAGENS 3

6.8.7 FECHADURA PARA PORTA EXTERNA 2 UN 2,00

6.9 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIE
6.9.1 PISOS, TETOS E PAREDES

6.9.2 EMBOCO ] M2 172,52
6.9.3 REBOCO [ M2 172,52
6.9.4 PINTURAS ]

6.95 PINTURA LATEX COM MASSA CORRIDA [ ] M2 172,52
696 URBANIZACAC [ =]

697 PORTOES, CERCAS, MUROS E ALAMBRADOS _

6.98 PORTAO DE TELA y M2 9,00
6.9.10 | CERCAS DE TELA TIPO ALAMBRADO - ARAME GALVANIZADO /]l M 120,00
6.9.11 PAISAGISMO 7

6.9.12 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS M2 534,86

6.10 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAIS
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

6101 | L DROMECANICOS
6102 | FORNECIMENTO E INSTALAGAG DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS P Tt
102 | LIDROMECANICOS, CONFORME LISTA DE MATERIAIS IBATE-HS4-201 '

6.10.3 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS
6.10.4 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS,

CONFORME LISTA DE MATERIAIS IBATE-EL4-201 -, “//, “p i
5105 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS ELETRICOS, = pmeey
105 | CONFORME LISTA DE MATERIAIS IBATE-EL4-202, ", . !

6.10.6 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAIS E EOU!PAMENT S EL%T'R[COS

CONFORME LISTA DE MATERIAIS IBATE- EL4-203 GB 1iee

T LINHA DE RECALQUE 2 . -’ ! g /,/
7= 7 o
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71 SERVIGOS TECNICOS
711 LOCACAOQ E CADASTRO
213 LOCACAO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES ATE @ 500

MM M 896,25
713 CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCOS E INTERCEPTORES ATE @
e 500 MM M 896,25
7.2 | MOVIMENTO DE TERRA
721 ESCAVACAQ EM GERAL
722 ESCAVACAO DE JAZIDAS DE SOLO M3 10,00

723 ESCAV.DE VALAS, QQ TERRENO EXCETO ROCHA-ADUTORAS, COLETORES
TRONCO, INTERCEPTORES, EMISSARIOS E GALERIAS

724 | ATE 2,00 M DE PROFUNDIDADE (B) M3 996,00
725 | ALEM DE 2,00 ATE 4,00 M DE PROFUNDIDADE (B) M3 75,50
726 | ATERROS E RECOBRIMENTOS ESPECIAIS DE VALAS, CAVAS E POCOS

727 | ATERRO COMPACTADO SEM CONTROLE DE GC (B) M3 767,81
728 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

729 | CARGA E DESCARGA DE SOLO (B) M3 83,79

7210 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (B) M3XKM 418,95
7.3 ESCORAMENTOS

7.3.1 ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - MADEIRA

732 | PONTALETEAMENTO (B) M2 78,40
733 | ESCORAMENTO DESCONTINUO (B) M2 699,70

734 | ESCORAMENTO CONTINUO (B) M2 2.072,58

7.4 ESGOTAMENTOS
7.41 AGUAS SUPERFICIAIS
742 ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFICIE OU SUBMERSAS HPXH 240,00

7.5 | FUNDAGOES E ESTRUTURAS
A LASTRO PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS
52 PARA TUBOS E PEGAS - @ 150 MM (B) M 57,47
CONCRETO ESTRUTURAL PARA ESTRUTURAS NAO SUJEITAS A CONTATO

753 | cOMAGUA OU ESGOTO

7531 | FCK = 15.0 MPA w3 5.90
754 | FORMAS PARA CONCRETO -

7541 | FORMA PLANA DE MADEIRA - ESTRUTURA 2 3068
755 | AGOS PARA CONCRETO

~ 7551 | ARMACAO EM AGO CA-50 KG 472,00

756 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL

7561 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL - MINIMO DE 150 KG DE CIMENTOM® i3 021

7.6 PAVIMENTAGAO
7.6.1 REGULARIZAGAO E REVESTIMENTO

762 REGULARIZACAO MECANIZADA DE SUPERFICIES (B) M2 574,73
7.7 URBANIZAGAO
7.7.1 PAISAGISMO
T0.2 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS M2 574,73
7.8 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MATERIAIS
781 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
s HIDROMECANICOS ‘
782 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS F] GB 100
o HIDROMECANICOS, CONFORME LISTA DE MATERIAIS IBATE-HS4-202 | ;
783 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS H  es 100
= HIDROMECANICOS, CONFORME LISTA DE MATERIAIS IBATE-HS4-203 \ M ’
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS i . .
= HIDROMECANICOS, CONFORME LISTA DE MATERIAIS IBATE-HS4-204 _ '
8 | LINHAPOR GRAVIDADE 2
| 81 | SERVIGOS TECNICOS
8.1.1 LOCAGAO E CADASTRO
LOCACAO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES ATE @ 500
8.1.2 MM M 173,33
CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCOS E INTERCEPTORES ATE @
813 500 MM 173,33
8.2 MOVIMENTO DE TERRA
8.2.1 ESCAVACAO EM GERAL <4
822 ESCAVAGAO DE JAZIDAS DE SOLO M3 10,00
823 ESCAVAGAO DE VALAS, QUALQUER TERRENO, E)(CETO ROCHA REDES
- COLETORAS o
824 ATE 2,00 M DE PROFUNDIDADE (B) :- M3 159,00
8.2.5 ATERROS E RECOBRIMENTOS ESPECIAIS DE VALAS, CAVAS E PO(;'.OS
826 ATERRO COMPACTADO SEM CONTROLE DE'GC B) , _ 1/ & }' M3 110,48
Ty 7 -
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827 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
828 CARGA E DESCARGA DE SOLO (B) M3 12,60
829 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADC - SOLO (B) M3XKM 62,99
8.3 ESCORAMENTOS
8.3.1 ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - MADEIRA
8.3.2 PONTALETEAMENTO (B) M2 330,41
8.4 ESGOTAMENTOS
841 AGUAS SUPERFICIAIS
842 ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFICIE OU SUBMERSAS HPXH 240,00
8.5 FUNDAGOES E ESTRUTURAS
8.5.1 LASTRO PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEGCAS
852 PARA TUBOS E PECAS - @ 150 MM (B) [ 9,54
8.6 ASSENTAMENTOQ
8.6.1 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PECAS DE PVC RIGIDC E PVC DEFOFO
862 TUBOS E PEGAS - @ 150 MM (B) M 173,33
8.7 PAVIMENTAGAO
8.7.1 REGULARIZACAQ E REVESTIMENTO
872 REGULARIZACAO MECANIZADA DE SUPERFICIES (B) M2 95,36
8.8 URBANIZACAO
8.8.1 PAISAGISMO
882 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS M2 95,36
8.9 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE MATERIAIS
891 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
= HIDROMECANICOS
892 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS GB 100
: HIDROMECANICOS, CONFORME LISTA DE MATERIAIS IBATE-HS4-205 :
9 ESTACAO ELEVATORIA 3
9.1 SERVICOS TECNICOS
g.1.1 LOCACAO E CADASTRO Y..i
9.1.2 LOCACAC DE OBRAS LOCALIZADAS i EQXDIA 2,00
913 CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS | I EQXDIA 2,00
9.2 SERVICOS PRELIMINARES ! i
9.2.1 DESMATAMENTO E LIMPEZA I
9.22 ROCADA E CAPINA A T M2 580,72
9.3 MOVIMENTO DE TERRA o~
9.3.1 ESCAVAGAO EM GERAL Kol
932 REMOCAQ DE TERRA VEGETAL M2 580,72
ESCAVAGAO MECANICA, QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA DE POCOSE
933 | cavAs
934 ATE 2,00 M DE PROFUNDIDADE M3 28,30
935 ALEM DE 2,00 ATE 4,00 M DE PROFUNDIDADE M3 168,10
936 ALEM DE 4,00 ATE 6,00 M DE PROFUNDIDADE M3 48,35
937 ATERROS E RECOBRIMENTOS ESPECIAIS DE VALAS, CAVAS E POCOS
938 ATERRO COMPACTADO SEM CONTROLE DE GC (B) M3 76,11
939 ATERRO COMPACTADQ COM GC MAIOR QU IGUAL A 95% PN (B) M3 37,16
9.3.10 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA -
9.3.11 CARGA E DESCARGA DE SOLO (B) M3 131,49
9.3.12 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADQ - SOLO (B) M3XKM 657,43
9.4 ESGOTAMENTOS
9.4.1 AGUAS SUPERFICIAIS
942 ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFICIE OU SUBMERSAS HPXH 200,00
9.5 FUNDAGOES E ESTRUTURAS
9.5.1 ESTACAS
9.5.2 ESTACA DE CONCRETO CAPACIDADE 20T 1 80,00
953 LASTROS
954 LASTRO DE PEDRA BRITADA (B) M3 17,67
955 LASTRO PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS
956 PARA TUBOS E PECAS - @ 200 MM (B) M 20,10
957 FORMAS PARA CONCRETO
9.5.8 FORMA PLANA DE MADEIRA - ESTRUTURA M2 141,59
959 FORMA CURVA DE MADEIRA - ESTRUTURA O, M2 370,25
9.5.10 ACOS PARA CONCRETO s T
9.5.11 ARMAGAO EM ACO CA-50 KG 5.083,45
9512 ARMACAO EM TELA DE ACO KG 150,00
9.5.13 CONCRETO NAQ ESTRUTURAL |
9.5.14 CONCRETO NAO ESTRUTURAL - MINIMO DE 1,50303 DE cmgm‘om’ = M3 1,96
P CONCRETO ESTRUTURAL PARA ESTRUTURAS NAQ,SUJEITI\ A CONTAT@
= COM AGUA OU ESGOTO g y by
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9.5.16 FCK = 15,0 MPA M3 2,00

9.5.17 FCK = 20,0 MPA M3 5,00

9.5.18 FCK = 25,0 MPA M3 13,00

9.5.19 FCK = 30,0 MPA M3 8,00

9520 CONCRETO ESTRUTURAL PARA ESTRUTURA EM CONTATO COM ESGOTO,
e GASES AGRESSIVOS, AMBIENTE MARITIMO E ESTR

9521 | FCK = 30,0 MPA, AIC MAX. 0,50 /KG - MINIMO DE 350 KG DE GIMENTO/NP M3 65,58

9522 | SERVICOS COMPLEMENTARES PARA OBRAS DE CONCRETO

9523 | PLACA DE ISOPOR V2 20,00
| 9524 | BOMBEAMENTO DE CONCRETO ) M3 96,00
| 9525 | LAJE PRE-FABRICADA
| 9526 | LAJE PRE-FABRICADA H-12 PARA PISO COM CAPA DE 4 CM 2 23,00

9.6 ASSENTAMENTO
9.6.1 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PECAS DE F°F°

962 TUBOS E PECAS - @ 200 MM (B) - - M 20,10
9.7 PAVIMENTAGCAO —

971 REGULARIZACAQ E REVESTIMENTO -

9.7.2 REGULARIZACAQ MECANIZADA DE SUPERFICIES (B) - M2 174,15

9.7.3 EXECUCAO DE PAVIMENTACAQO

974 EXECUCAQ DE PASSEIOS CIMENTADOS (B) M2 137,45

975 ASSENTAMENTO DE GUIAS (B) M 76,60
~ 976 | CONSTRUGAO DE SARJETAS (B) M3 3,45

| 977 | PAVIMENTAGAO ASFALTICA ESPECIAL

9.7.8 SUB BASE EM BRITA GRADUADA OU MACADAME HIDRAULICO (B) M3 26,12

9.7.9 BASE DE MACADAME BETUMINOSO (B) M3 12,19

9.7.10 IMPRIMACAO LIGANTE (B) M2 174,15

9.7 11 BINDER (B) M3 6,97

9.7.12 CAPA DE CONCRETO ASFALTICO (B) M3 8,71

9.8 FECHAMENTO
9.8.1 ALVENARIA

9.82 | ALVENARIA DE ELEVAGCAO BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM M2 297,50
983 | ESQUADRIAS METALICAS T

984 | PORTA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,60
985 | JANELA TIPO VENEZIANA FIXA M2 4,00
986 | FERRAGENS ]

987 | FECHADURA PARA PORTA EXTERNA | UN 2,00

9.9 REVESTIMENTO E TRATAMENTQ DE SUPERFICIE ]
9.9.1 PISOS, TETOS E PAREDES il

9.92 EMBOCO []] M2 172,52
993 REBOCO VL[ M2 172,52
9.94 PINTURAS |

9.95 PINTURA LATEX COM MASSA CORRIDA ' M2 172,62

9.10 URBANIZAGAO
9.101 PORTOES, CERCAS, MUROS E ALAMBRADOS

9.10.2 PORTAO DE TELA M2 9,00
9.10.4 CERCAS DE TELA TIPO ALAMBRADOQ - ARAME GALVANIZADO M 95,30
9.10.5 PAISAGISMO

9.10.6 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS M2 209,17

9.11 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

9.41.4 FORNECIMENTO E INSTALACAQ DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
o HIDROMECANICOS

911.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - 1,000
Y HIDROMECANICOS, CONFORME LISTA DE MATERIAIS IBATE-HS4-301 '

9.113 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS,

9114 | cONFORME LISTA DE MATERIAIS IBATE-EL4-301 GB 2,244
o115 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS, oB 000
1 CONFORME LISTA DE MATERIAIS IBATE-EL4-302 :
o116 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS, -~ m—
118 | CONFORME LISTA DE MATERIAIS IBATE-EL4-303 .- :
10 LINHA DE RECALQUE 3 o]

104 | SERVIGOS TECNICOS
10.1.1 LOCACAO E CADASTRO e
fo.12 | LOCAGAO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTBRES ATE @ 500

MM M 496,00
10.1.3 g&DIGnSATRO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCQS E BJTER ORES ATE _)@ M 496,00
10.2 MOVIMENTO DE TERRA /:/
<] ¢ T
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10.2.1 ESCAVACAO EM GERAL
10.2.2 ESCAVACAQ DE JAZIDAS DE SOLO M3 10,00
1023 ESCAVACAQ DE VALAS, QUALQUER TERRENOQ, EXCETO ROCHA - REDES
COLETORAS
10.2.4 ATE 2,00 M DE PROFUNDIDADE (B) M3 467,00
| 10.25 | ATERROS E RECOBRIMENTOS ESPECIAIS DE VALAS, CAVAS E POCOS
10.2.6 ATERRO COMPACTADO SEM CONTROLE DE GC (B) M3 282,23
10.2.7 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
10.2.8 CARGA E DESCARGA DE SOLO (B) M3 68,78
10.2.9 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (B) M3XKM 343,91

10.3 ESCORAMENTOS
10.3.1 ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - MADEIRA

10.3.2 PONTALETEAMENTO (B) M2 590,72

10.3.3 ESCORAMENTOQ DESCONTINUQ (B) M2 784,86
10.4 ESGOTAMENTOS

10.4.1 AGUAS SUPERFICIAIS

10.4.2 ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFICIE OU SUBMERSAS HPXH 240,00

10.5 FUNDACOES E ESTRUTURAS
10.5.1 LASTRO PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS
10.5.2 | PARA TUBOS E PECAS - @ 200 MM (B) M 32,24
10.5.3 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PECAS DE F°F°
10.54 | TUBOS E PECAS - @ 200 MM (B) M 496,00
CONCRETO ESTRUTURAL PARA ESTRUTURAS NAO SUJEITAS A CONTATO
COM AGUA OU ESGOTO
FCK = 15,0 MPA M3 11,80
FORMAS PARA CONCRETO ]
FORMA PLANA DE MADEIRA - ESTRUTURA Al M2 81,36
ACOS PARA CONCRETO [l
ARMACAQ EMACO CA-50 ] KG, 944,00
CONCRETO NAO ESTRUTURAL VAN
CONCRETO NAO ESTRUTURAL - MINIMO DE 150 KG DE CIMENTO/M? AN B 0,42
FORNECIMENTO E INSTALAGOES DE MATERIAIS AT ]
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 54
HIDROMECANICOS
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
HIDROMECANICOS, CONFORME LISTA DE MATERIAIS IBATE-HS4-302
1073 | FORNECIMENTOE INSTALAGAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS GB 100
o HIDROMECANICOS, CONFORME LISTA DE MATERIAIS IBATE-HS4-304 ;
11 LINHA POR GRAVIDADE 3
141 SERVIGOS TECNICOS
1111 | LOCAGAQ E CADASTRO
111 2' LOCAGAO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES ATE @ 500 M 2 043 30
MM .

1113 gQODGaTRO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCOS E INTERCEPTORES ATE @ M 2.043.30

11.2 MOVIMENTO DE TERRA
11.21 ESCAVACAO EM GERAL
11.2.2 ESCAVACAO DE JAZIDAS DE SOLO M3 10,00
ESCAV.DE VALAS, QQ TERRENO EXCETO ROCHA-ADUTORAS, COLETORES

GB 0,99

.23 | TRONCO, INTERCEPTORES, EMISSARIOS E GALERIAS

1124 | ATE 2,00 M DE PROFUNDIDADE (B) M3 1695,00
7125 | ALEM DE 2,00 ATE 4,00 M DE PROFUNDIDADE (B) M3 10,00
1126 | ATERROS E RECOBRIMENTOS ESPECIAIS DE VALAS, CAVAS E POCOS

1727 | ATERRO COMPACTADO SEM CONTROLE DE GC (A) G 1.060.11
1128 | ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA (COM FORNECIMENTO DE AREIA) M3

7129 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

17210 | CARGA E DESCARGA DE SOLO (B) 3 191,46
11211 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (B) ~ M3XKM 557,30

11.3 ESCORAMENTOS
11.31 ESTRUTURAS DE ESCORAMENTOQ - MADEIRA

11.3.2 | PONTALETEAMENTO (B) M2 2.276,61
11.3.3 | ESCORAMENTO DESCONTINUO (B) M2 1.430,00
1134 | ESCORAMENTO CONTINUO (B) ‘ M2 195,50

11.4 ESGOTAMENTOS

11.41 | AGUAS SUPERFICIAIS

1142 | ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFICIE OU SUBMEESAS T A HPXH 240,00
11.5 | FUNDAGOES E ESTRUTURAS 7 )T ST
1151 LASTRO PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS 7

o Z 1PN
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1152 PARA TUBOS E PECAS - @ 200 MM (B) M 127,27
1153 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PECAS DE PVC RIGIDO E PVC DEFOFO
| 1154 | TUBOSE PEGAS - @ 200 MM (B) M 2.043,30
11.7 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
P FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
- HIDROMECANICOS ,
— FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS GB 100
HIDROMECANICOS, CONFORME LISTA DE MATERIAIS IBATE-HS4-303 :
12 ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
124 SERVICOS TECNICOS
12.1.1 LOCACAO E CADASTRO
232 LOCACAQ E ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO DE OBRAS ESPECIAIS DIA 60,00
12.2 MOVIMENTO DE TERRA
1221 ESCAVACAO EM GERAL
1222 REMOCAO DE TERRA VEGETAL M2 82.436,54
1223 ESCAVACAO DE AREAS, MECANIZADA, QUALQUER TERRENQ, EXCETO ROCHA M3 158.316,95
ESCAVACAO MECANICA, QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA DE POCOS E
1224 | SAUas
12.2.4.1 | ALEM DE ATE 4,00 M DE PROFUNDIDADE M3 643,80
1225 | ALEM DE 6,00 ATE 8,00 M DE PROFUNDIDADE M3 8,70
12.2.6 | ATERROS E RECOBRIMENTOS ESPECIAIS DE VALAS, CAVAS E POCOS
1227 | ATERRO COMPACTADO SEM CONTROLE DE GC (B) M3 15.477,49
12.2.8 | ATERRO COMPACTADO COM GC MAIOR OU IGUAL A 95% PN (B) M3 63.932,50
1229 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
12.2.10 | CARGA E DESCARGA DE SOLO (B) M3 89.183,04
12.2.11 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (B) M3XKM 44591520
12.3 ESCORAMENTOS
12.3.1 ESTRUTURAS DE CIMBRAMENTO
1232 CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 220,46
12.4 ESGOTAMENTOS
12.4.1 MEIA CANA DE CONCRETO
12.42 MEIA CANA DE CONCRETO - @ 600 MM M 1.560,00
12.43 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA GEOTEXTIL DE POLIESTER M2 1.675,80
i FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM DE Mo B
i GASES o
12.45 FORNECIMENTO DE BRITA N° 2 M3 143,04
EAE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD DIAM. SOMM i B0
fite PERFURADQ :
12.4.7 LASTRO DE AREIA (B) M3 155,47
12438 DISPOSITIVOS DE SAIDA DE GASES UN 188,00
12.5 FUNDAGOES E ESTRUTURAS
1251 LASTROS
1252 LASTRO DE PEDRA BRITADA (B) , M3 45 95
12.5.3 LASTRO PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS /
1254 PARA TUBOS E PECAS - @ 150 MM (B) M 361,50
1255 PARA TUBOS E PECAS - @ 200 MM (B) [ M 784,00
12.56 FORMAS PARA CONCRETO ‘ ‘ ]
12.5.7 FORMA DE MADEIRA - COMUM / M2 1.210,42
1258 | ACOS PARA CONCRETO |
1259 | ARMACAO EM AGO CA-50 KG 16.935,60
125.10 | ARMACAO EM TELA DE ACO KG 5.676,20
12511 | CONCRETO ESTRUTURAL PARA ESTRUTURAS EM CONTATO COM AGUA
o BRUTA OU TRATADA, SOLOS E GASES AGRESSIVOS
12612 | FCK = 30,0 MPA, A/C MAX_ 0,50 L/KG - MINIMO DE 350 KG DE CIMENTO/M® M3 654,99
12.5.13 | SERVICOS COMPLEMENTARES PARA OBRAS DE CONCRETO
12.5.14 | PLACA DE ISOPOR M2 260,00
12.5.15 | BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 698,52
12.5.16 | LAJE PRE-FABRICADA
12517 | LAJE PRE-FABRICADA H-12 PARA PISO COM CAPA DE 4 CM M2 63.00
12518 | POCO DE VISITA -2 1,00 M PARA COLETORES TRONCO, EMISSARIOS E
o INTERCEPTORES
12519 | PV EM TUBO DE CONCRETO C/PBJE - PROFUNDIDADE ATE 2,00 M UN 2,00
12520 | DISPOSITIVOS ESPECIAIS E ESTRUTURAS ACESSORIAS.
12521 | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FF°- @600 MM . . "7ie UN 2,00
12.6 PAVIMENTAGAO L0y
12.6.1 REGULARIZACAOQ E REVESTIMENTO Fx
12.6.2 REGULARIZACAO MECANIZADA DE SUPERFICIES (B) 4.409,00
12.6.3 | REVESTIMENTO COM CASCALHO OU PEDREGULHQ (B) 1.157,50
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13.1.1

DESLOCAMENTO RODOVIARIO

[ 1264 EXECUCAQ DE PAVIMENTACAO
12.6.5 EXECUCAQ DE PASSEIOS CIMENTADOS (B) M2 351,42
12.6.6 | ASSENTAMENTO DE GUIAS (B) M 1.317,98
12.6.7 FORNECIMENTO DE GUIAS M 1.317,98
12.6.8 CONSTRUCAQ DE SARJETAS (B) M3 39,54
1269 PISO CIMENTADO LISO M2 50,90
12.6.10 | PISO EM REVESTIMENTO CERAMICO M2 9.75
12.7 FECHAMENTO
| 1271 | ALVENARIA
| 1272 | ALVENARIA DE ELEVACAD BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM M2 211,24
12.7.3 ESQUADRIAS DE MADEIRA
12.7.4 PORTA EXTERNA DE CEDRO 1 FOLHA M2 11,34
12.7.5 ESQUADRIAS METALICAS - ]
12.76 | JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO B B M2 0,20
12.7.7 JANELA DE CORRER OU MAXIM-AIR DE ALUMINIO o M2 15,54
1278 FERRAGENS B - v
12.7.9 FECHADURA PARA PORTA EXTERNA UN 5,00
12.7.10 | FECHADURA PARA PORTA WC UN 2,00
12.7.11 | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL L= 49 CM M2 104,75
12.8 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIE
12.8.1 PISOS, TETOS E PAREDES
12.8.2 EMBOCO - M2 370,37
12.8.3 REBOCO M2 370,37
1284 IMPERMEABILIZACAO
1285 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GEOMEMBRANA DE PEAD 1,00MM M2 57.24583
~ 12.86 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GEOCELULA M2 3.777,20
12.8.7 FORNECIMENTO DE GRAMPO DE FIXACAQ UN 3.976,00
12.88 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERFIL DE FIXACAO DA GEOMEMBRANA M BE 2
8 EM ESTRUTURAS '
12.8.9 PINTURAS
12.8.10 | PINTURA LATEX ACRILICA COM MASSA M2 370,37
12.811 | CHAPISCO / M2 370,37
12.8.12 | REVESTIMENTO COM AZULEJO PARA PAREDE M2 59,69
12.9 URBANIZAGAO o] ;
12.91 PORTOES, CERCAS, MUROS E ALAMBRADOS ] |
12.9.2 PORTAO DE TELA M2 24,00
1293 CERCA DE ARAME FARPADO - 11 FIOS 7 M 1.339,00
12.9.4 PAISAGISMO
12.95 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS M2 59.580,00
1296 PLANTIO DE ARBUSTOS H<=1,00 M 7 UN 1.340,00
1297 PLANTIO DE ARVORES H=>2,00 M UN 24,00
12938 GRAMA EM PLACAS - TALUDES M2 21.609,00
12.10 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
12101 | FORNECIMENTOE INSTALAGCAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
b HIDROMECANICOS
12102 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS GB 160
e HIDROMECANICOS, CONFORME LISTA DE MATERIAIS IBATE-HS4-401 '
12103 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS
12104 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS, GB -
s CONFORME LISTA DE MATERIAIS IBATE-EL4-401 '
12.11 INSTALAGOES HIDRAULICAS (PORTARIA/GUARITA/SALA DOSADORES)
12.11.1 | CAIXA DAGUA DE 1.000 LITROS - PVC UN 1,00
12112 | VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA EM LOUCA COM ASSENTO UN 1,00
12.11.3 | PIA DE MARMORE 2,10 X 0,60 M - COM CUBA DE ACO INOX 0,56 X 0,33 X 0,16 M UN 1,00
12.11.4 | VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA EM LOUCA COM ASSENTO - deficiente UN 1,00
12115 | LAVATORIO EM LOUCA COM COLUNA - deficiente UN 1,00
12.11.6 | TORNEIRA CROMADA 3/4", LONGA, PARA PIA UN 2,00
12117 | PAPELEIRA DE LOUCA PARA PAPEL HIGIENICO (15 X 15 CM) UN 2,00
12.11.8 | SABONETEIRA DE LOUCA (15 X 15 CM) UN 2,00
12119 | TUBUL E CONEXOES DE AGUA EM PVC RIGIDO - DIAM. 32 MM (REF_ 1) M 180,00
12.11.10 | TUBUL. E CONEXOES DE AGUA EM PVC RIGIDO - DIAM. 25 MM (REF. 3/4") M 180,00
12.11.11 | TUBUL. E CONEXOES DE AGUA EM PVC RIGIDO - DIAM. 40 MM (REF. 1.1/4") M 60,00
12.11.12 | TUBUL E CONEXOES DE AGUA EM PVC RIGIDO - DIAM: 50 MM (REF. 1.1/2" M 80.00
121113 | TUBUL._E CONEXOES DE AGUA EM PVC RIGIDO - DIAM. 75 MW (REF. 2.1/2") M 60,00
12.11.14 | TUBUL. E CONEXOES DE AGUA EM PVC RIGIDO - DIAM. 190 MM {REF 4" M 90,00
13 EMISSARIO FINAL (LANGAMENTO)
131 SERVICOS TECNICOS

291,33
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1342 LOCACAO E CADASTRO
1313 LOCAGAO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES ATE @ 500

MM M 140,00
CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCOS E INTERCEPTORES ATE @
13.14 500 MM M 140,00

13.2 MOVIMENTO DE TERRA

13.2.1 ESCAV DE VALAS, QQ TERRENO EXCETO ROCHA-ADUTORAS, COLETORES
o TRONCO, INTERCEPTORES, EMISSARIOS E GALERIAS

13.2.2 ATE 2,00 M DE PROFUNDIDADE (B) M3 160,00
ESCAVACAO MECANICA, QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA DE POCOS E

13.2.3 CAVAS
13.24 ATE 2,00 M DE PROFUNDIDADE M3 2,54
1325 ATERROS E RECOBRIMENTOS ESPECIAIS DE VALAS, CAVAS E POCOS

. 13286 ATERRO COMPACTADO SEM CONTROLE DE GC (B) M3 157,00
13.2.7 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
13.2.8 CARGA E DESCARGA DE SOLO (B) M3 22,72
13.29 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (B) M3XKM 113,60

13.3 ESGOTAMENTOS
13.3.1 AGUAS SUPERFICIAIS
13.3.2 ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFICIE OU SUBMERSAS HPXH 120,00

13.4 FUNDAGOES E ESTRUTURAS
13.41 LASTROS

13.4.2 | LASTRO DE AREIA (B) M3 14,00
1343 | LASTRO PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS
1344 | PARA TUBOS E PECAS - @ 250 MM (B) M 140,00

CONCRETO ESTRUTURAL PARA ESTRUTURAS EM CONTATO COM AGUA

1345 | BRUTA OU TRATADA, SOLOS E GASES AGRESSIVOS

13.46 | FCK = 25,0 MPA, A/C MAX. 0,55 LIKG - MINIMO DE 320 KG DE CIMENTO/N® 3 1,00
13.4.7 | SERVICOS COMPLEMENTARES PARA OBRAS DE CONCRETO

13.48 | BOMBEAMENTO DE CONCRETO W3 1,00

13.5 ASSENTAMENTO -
1351 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEGAS DE PVC RIGIDO E PVC DEFOFO PARA
- REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA

13562 | TUBOS E PECAS - @ 250 MM - PVC DEFOFO (B) M 140,00
13.6 PAVIMENTAGAO

1361 | REGULARIZAGAO E REVESTIMENTO
1362 | REGULARIZACAO MECANIZADA DE SUPERFICIES (B) M2z 126,00
13.7 FECHAMENTO
13.7.1 | ALVENARIA
13.7.2 | ALVENARIA DE ELEVACAO 1 TIJOLO COMUM M2 3,00
1338 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

1581 HIDROMECANICOS
1382 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CB 100
o HIDROMECANICOS, CONFORME LISTA DE MATERIAIS IBATE- HS4 501 i
14 ATO - ACOMPANHAMENTO TECNICO DE OBRAS
14.1 RECURSOS HUMANOS ;
14.1.1 Consultor ] ] h 160,00
14.1.2 Eng. Senior TN h 352,00
14.1.3 Eng. Pleno | h 352,00
1414 Tecnologo - pleno ! h 704,00
14.1.5 Desenhista /1 h 704,00
14.2 RECURSOS MATERIAIS /1
14.2.1 Estadia ) diaria 44,00
14.2.2 Refeicdo Und 284,00
14.2.3 Transporte (quilometragem) km 12.320,00
14.2.4 Pedagio vb 1,00
14.3 SERVIGOS TOPOGRAFICOS
1431 | Locagdo eqxdia 7000 |
14.3.2 Cadastro egxdia 70,00
14.4 SERVIGOS GEOTECNICOS
1441 Mobilizag&o Und 1,00
1442 | Sondagem a percussao m 250,00
1443 | Deslocamento de equipamentos 3 Und 14,00
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Certidao de Acervo Técnico - CAT EA"S P . CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugao No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 26 20200008388

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de S&o Paulo | Atividade conclulda

o

CERTIFICAMOS, em cumprimento ac disposto na Resolugdo no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sao Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional CARLOS FERNANDO CARVALHO DE CASTRO referente a(s) Anotagio(des) de Responsabilidade Técnica - ART
abaixo discriminada(s):

Contratante: MUNICIPIO DE SERTAOZINHO . N . . .. oottt e e e

RUA APRIGIO DE ARAUJO . . . oot et et et e No.: 837 ....
COMPIORENIOT & wwws wramcan i e 003 s a6 s o 20 oaNes o 95 4% o0 o Bairmg: CENTRO . i o s os am on o s s esiaein we is 08 s
Cidade: Sertdozinho . . .....o i . F: SP CEP: 14160030 .PAIS:BRASIL . .. ..ot
Contrato: 200/2016 . .. ..o vt N Celebradoem :21/06/2016 .. .. ... . oo
Vinculads a/ART: 2802723018090683d . covuu cvsesmmasmaiNasne shnm o iy seb mesm s R Sna B 8 6 58 SRS T B f (s
Valor'do Contrato: RS 4:567.507:20 . osiee v i &3 5 0X4S 25 3 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO .

Endereco da Obra/servico:AREARURAL ... .............
Complemento: entre Cdrrego Santo Antonio das Pimentas
POBSES: ... 1r osr we viosssisimsmensminmionibun 400 1o oh 05 s oiiiiilnaNor s 08 Sibiboniinnanindd s non ndh mesmasrmonihssiomin n pr sbrubdilbmendt 8 od

V14179899 . PAIS: BRASIL o« wnvvsmsmawnn i snmanisssaws s sw
... Coordenadas Geograficas: ............. o

— Observacgoes X
Execugdo de Obras de Construgio da ETE [ Estagdo de Tratamenlp de Esgoto do Distrito Cruz das Posses, Comarca de
SERTAOZINHO / SP - CONTRATO N2 200/16 (ref. CP.N? 002/2016) - - Frazo de Execugdo das obras: 12meses. .. .............

~ Informagbes Complementares \

" Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado a presente certidao ™ . .. ... ... o i i
" O atestado esta vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuigées do
profissional na drea da Engenharia Civil " . . . ... ... ... ..ot
S alor ntcialido Contrato R EEE67.507 20™ s s smmsimmsanin 5 darmmoslsnssmmas s oD 15 s e R e s SR
" Houve aditivo de valor de R$ 120.369,75 e prazo com prorrogagao por mais 03 meses datado de 26/06/2018". .. ........... ...
" Valor total do Contrato R$ 4.687.876,95 e conclus3o efetiva em 12/11/2019 donforme atestado vinculado & presente certiddo " . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo\de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 12 folhas, a quem cabe a responsabilidadg pela veracidade e exatiddo das informagdes nele
constantes.

Certido de Acervo Técnico No.2620200008388 /
18/09/2020 15:16:52
Autenticagao Digital: IgaxTCK1yBsyBUIGBJAFGCIFCly55All

. 4\, 72 modificagdo dos dados técnicos qualitativos e
atestado no CREA, : -":'tc_,, de alteragao da situagdo do registro da ART.

A CAT & qual o atestado estd vinculado constituira prova da capa
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsdvel técnico indad
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragig

entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das propostas. ificagap deste documento constilui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro,

gujeitando gfautor a respectiva agao penal.
A CAT & vélida em todo territério nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sao Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros S30 Paulo-SP, CEP 01452-820
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opgdo 'Atendimento’ link 'Fale Conosco’




Prefeitura Municipal de Sertdozinho

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, para os devidos fins que, a empresa "BMC ENGENHARIA E

CONSTRUGAO LTDA”, inscrita no CNPJ/MF n° 38.905.295/0001-18, com sede na
Rua Clodomiro Amazonas n° 1399, ¢j 01, CEP 04537-010, Vila Nova Conceigdo na
cidade de S&o Paulo / SP, executou os servigos referentes ao Contrato n°® 200/16
Processo n® 718/2016, Concorréncia n° 002/16, celebrado junto ao Municipio de
Sertaozinho/SP (CNPJ n° 45.371.820/0001-28), com as seguintes caracteristicas:

L.ocal dos Servigos: Distrito de Cruz das Posses, Comarca de Sertdozinho,
Estado de Sao Paulo.

Natureza dos Servigos: Obras de construgéo da ETE - Estagéo de Tratamento de
Esgotos sinalizagao.

Inicio dos Servigos: 29/06/2016
Término dos Servigos: 12/11/2019

Valor do Contrato: R$ 4.567.507,20 (quatro milhdes quinhentos e sessenta e sete
mil, quinhentos e sete reais e vinte centavos)

Valor dos Aditivos (supressio e acréscimos): R$ 120.369,75 (cento e vinte mil,
trezentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos)

Valor Final do Contrato: R$ 4.687.876,95 (quatro milhdes seiscentos e oitenta e
sete mil oitocentos e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos)

Responséavel Técnico:

Engenheiro Carlos Fernando Carvalho de Castro — CREA n°® 060.048.386-3 - SP

O CREA-SP.

¥ PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAGC DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PEL
‘AT No: 2620200008388 - 18/09/2020 15:16:52 - Autenticacdo Digital: lgaxTCK1vBsyB UIGBJAF6CIFCIVS5A



Prefeitura Municipal de Sertdozinho

O emissario desta elevatéria é constituido por dois tramos distintos; um
funcionando por recalque sob pressao e outro funcionando por gravidade.

Fornecimento e instalagdo de tubulagao de recalque, em ferro fundido,
contemplando:

- 340 metros de comprimento com didmetro & 250 mm.
o ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS (ETE)

A Estacdo de Tratamento de Esgotos & composta por: tratamento preliminar;
dois conjuntos de lagoas de estabilizagéo operando em paralelo, sendo que cada um
desses conjuntos possui uma lagoa anaerdbia e uma lagoa facultativa; unidade de
desinfecgao por cloragéo/descloragéo; e arejador por gravidade (escada hidraulica).

<+ Estacdo de Tratamento de Esgotos

Sistema de Lagoas Tipo Australiano (lagoa anaerdbia seguida de lagoa
facultativa) seguido de sistema de desinfecg¢éo por cloragéo.

Q (Vazéo) = 38,78 I/s

Fornecimento e instalacdo de tubulagdo de ferro fundido, na area da ETE

contemplando:
- 416,84 m com didmetro de @ = 250 mm N
- 596,69 m com didmetro de @ = 300 mm | AR
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Prefeitura Municipal de Sertaozinho

CARACTERISTICAS DOS SERVIGOS E QUANTIDADES
EXECUTADAS

o Estacdo Elevatdria / Emissario — E.E.E Tabocas

Elevatéria do tipo pogo Umido que abriga dois conjuntos moto-bomba
submersiveis (1 em operagédo + 1 reserva) tendo como prote¢éo, na entrada da
elevatéria, uma grade tipo cesto detentor de soélidos.

Cada conjunto de recalque apresenta as seguintes caracteristicas principais:

- Vazdes de recalque = 20 l/s
- Altura manométrica = 24,4 m
- Poténcia instalada = 15CV

O emissario desta elevatoria € constituido por dois tramos distintos; um
funcionando por recalque sob presséao e outro funcionando por gravidade.

Fornecimento e instalagdo de tubulagdo de recalque, em ferro fundido,

contemplando:
-1.120,00 m com didmetro de @ = 200 mm.
o Estagdo Elevatéria / Emissario — E.E.E Pimentas (Final)

Elevatéria do tipo pogo Umido e abrigando dois conjuntos moto-bomba
submersiveis (1 em operagdo + 1 reserva) tendo como protegéo, na entrada da

f

elevatdria, uma grade tipo cesto detentor de solidos. /

1

Cada conjunto de recalque apresenta as seguintes caracteristicas principais:

- Vazoes de recalque = 56 I/s ‘/"”
- Altura mapowmeétrica = 17,8
- Poténcialinstalada =25 C

.
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Obra : OBRAS DE AMPLIACAO DA ETE - DO DISTRITO DE CRUZ DAS POSSES
Local : Sertdozinho - SP
PLANILHA CONTRATUAL
Item Discriminagao dos Servigos Unid. .— Quant.
¥
e R I T — =
9 ><_gmz§n»o
moCr»z_§ﬂ>o E REVESTIMENTO
_ REGULARIZAGAQ MECANIZADA DE SUPERFICIE (B) - 741,00
10 ”mm<mm:;mz.8mq§§zmzqo DE SUPERFICIE B ; )
| 101 [PISOS, TETOS E PAREDES :
10.1.1_ PISO EXTERNO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL o o
10.2 ,_gvmmzms.m_:m»?po
1021 |IMPERMEABILIZAGAO COM ( o_zmza ox_mdpcm.pzqm )
11 'ueanzAgRo i
114 nom,&mm nmxnbm_ :anommbrham?pog
RIRRE nomgo DE TELA L o
i @iﬁmexom ARAME FARPADO- 11 Flos - )
112 'PAISAGISMO ‘ )
Tz ‘._m_"‘mmzmo_;m_,‘_wmmcmm MATERIAIS/MONTAGEM

mn_zmmz._,.o DE MATERIAIS I“U_&E.F_OOM

C. TUBOS E PECAS DA LINHA DE RECALQUE - CONFORME LISTA DE MATERIAIS

1212 {0 ONEORME LISTA DE MATERIAIS
1244 IFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS R !
1214 |FORNEC. ASSENTAMENTO E MONTAGEM DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA ESTAGAO ELEVATGRIA - m
L, . ,.Woz_ﬂoxz.ﬂ._...mh_.w».Dm.w_b...ﬂ.mm_b_m B e
w | ESTAGAO ELEVATORIAPIMENTAS /LINWADERECALQUE =~
_ 1 |CANTEIRODE OBRAS R
A IRODE OBRAS
.:‘,.,_ seRwigosTEowcos T
141 LOCAGROECADASTRO ”
1411 [LOGAGAD DE EMISSARIO PORRECALQUE ) B
_ 1412 ILOCAGAO DE OBRAS LOCALIZADAS I S
1413 [CADASTRO DE EMISSARIO POR RECALQUE e

1651

e

1511 TAPUME GONTINUO EM GHAPA DE W MADEIRA OU AGO COM ILUM. SEGURANGA
152 |PASSADIGOS E TRAVESSIAS — )
2.1 ITRAVESSIA DE CHAPA METALICA PARA VEICULOS
" DESMATAMENTO E LIMPEZA
ROGADAECAPINA_—— — ~ " T
) | |MOVIMENTO DE TERRA ) L

6.1, i‘ " IREMOGAO DE TERRA VEGETAL

1631

._oum

1633

16.4

:wé_
._waN
16.5

‘ >:u<_ DE 2,00 ‘g‘ﬂ‘m 4,00 M DE PROFUNDIOA

| ATERRO COMPACTADO SEM CONTROLE DE GC\AT

mgggo EM GERAL

|ESCAV.DE VALAS, QQ TERRENO EXCETO ROCHA - EMISSARIO POR RECALQUE

{ATE 2,00M DE PROFU

iﬁxmg E wmno.mazmzq.om ESPECIAIS DE YALAS, CAVAS E vooow N

ATERRO COMPACTADO COM GC >= 95% PN (A) |

n.pmﬂ.p TRANSPORTE E DESCARGA

CARGA E cmmo>xo> _um;m‘o#o (©y

wocﬂbgmz._.o z_gm_n._p

voz.g,_.m._.m.»gmz.__d .“9 i .
mm,_ﬁc.ﬁc_ﬂbq. Dm mwnoz>3m240 z__mﬂk.._oo z_bbm_mb PARA vOOOm

T 4850

g2 87170

1.371,70

255,00

82,10
60,40

144,22
245,00
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sao Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620200011400

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sao Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional CARLOS FERNANDO CARVALHO DE CASTRO referente a(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade Técnica - ART
abaixo discriminada(s):

Profissional: CARLOS FERNANDO CARVALHO DE CASTRO . ... oot e e e
Registro: 600483863-SP . ... ... ... RNP: 2602634608 .00 v s psosmmsneime w5 9 fi oo 5 oo 9
Titulo Profissional: Engenheird Civil . .. soowaonn s v s te snsiis s sl o0 st Ve SN i Soaiis B S i s

Numero ART: 28027230181414314 . Tipo de ART: OBRA OU SERVICO . . . .. Registrada em: 13/11/2018Baixada em: 24/07/2020
Forma de Registro: INICIAL . . . . .o
Paricipacao: TecnicaZ INDIVIDUAL . oo un s s s sims e o S s 5 e i 5 asmis a0 s @i o i i s s
Erfipresa Contratada: BMC ENGENHARIA E CONSTRUGADLTIA . c 4 cuwvein v o sairi vt s sripiossss s i S s v ot daimins 4

Contratante: DAE S/A - AGUA EESGOTO - JUNDIAL . .. ..ottt

RODOVIAVEREADOR GERALDO DIAS s« it i sisim 55 a0 $760m5h oy von i 93 5uams 6 aiwants 8 Dears i 8ems No.: 1500 . . .
Complemento: . ... ... Bairro: VILAHORTOLANDIA . . ... ... ... ... .. . ... .. ......
Cidade: Jundiai . ............................. UF: SPCEP: 13214311 .PAIS:BRASIL ... ... oo
CONMrEnE088I20T8 v sn v o sveswsinun w0 00 By S 50 3 WRHRETL Celebradt am Y2502  sivan v s s svnas v wvams g o
Vinculado & ART: 28027230200839358 . . . . .ottt e et

Valor do Contrato: R$ 2.589.505,21 ... ... ....

Enderego da Obra/servigo:ESTRADA MUNICIPAL DO VARJAD . ... ..o i NG wargies o
Complemento: JUNDIAMITUPEVA . ........................Bairro: JARDIMNOVOHORIZONTE ........................
Cidade: Jundial .o s ov v s se s e s v UE: SP-CEP: 13212590 . PAIS: BRASIL ... v covimvmims aviomasinnn swmme v ampwisn
Data de inicio: 12/11/2018 Concluséo Efetiva: 12/03/2020 . .. ... .. .. Coordenadas Geograficas: . ...........oov it
FinalldadaSANEAMENTO BASIEO!: w5 s v 1o i aiiinm oo Dt o ortiss o9 Sl 38 59 i das 25 uiu
Proprietario: DAE SIAAGUAE ESGOTO ... ... o e CNPJ: 03.582.243/0001-73 .. . .. .. ... ..

Atividade Técnica: 1) Execugao, Execugao, Tanque ou Reservatorio em Concreto. 5000,00000 metro cubico. .. .. ...............

—Observagbes
Construcdo de Reservatério em Concreto Armado, TIPO APOIADO ,com volume de 5.000 M3 para armazenamento de Agua
Potavel (Pés Tratamento), no FAZGRAN INDUSTRIAL., no Municipio de JUNDIAI, Estado de Sao Paulo - CONTRATO N2 088/2018.
Considerado itens de maior relevancia: 1)Concreto Estrutural Fck=35Mpa=898,93M3; 2)Armacdo Ago CA-50 = 77.426,98KG;
3)Tubo R ¢/ Flange PN10 @ 400mm OU SUPERIOR = 371,20 M vs v svain v b iminti v v v S00ens oy @8 v oioie o v 2 e o Dot

~ Informagdes Complementares
O atestado esta vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuigdes do
profissional na areaida ENGenhana BVl s s smmmns swmms s Sesne eomies f GRSHIHET S SUSEAHE SR T DR R R
A presente certiddo substitui a anteriormente registrada por este Conselho sob n? 262020006810, emitida em 13/08/2020. .. ... ...
Valerdo Contrato:= AdiINeIRE 2976 79150, .. oo vecaman o nmwmn oxmmms 20 Somiamos wrEss £ SDRREIE TEBITaN Y RIS S

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 8 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagoes nele
constantes.

Certidao de Acervo Técnico No.2620200011400
14/12/2020 14:31:25 ]
Autenticagao Digital: CCzn36GGUCUzAJCzkanxJk5JTn1

~

B

A CAT a qual o atestado esta vinculado € o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT a qual o atestado estd vinculado constituird prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragao
entregue no momento da habilitagao ou da entrega das propostas.

A CAT é vélida em todo territério nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de S&o Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros Sao Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opgao ‘Atendimento’ link 'Fale Conosco'

1.
A CAT perderd a validade no ‘caso de modificagéo dos dados técnicos qualitatvos e
quantitativos nela contidos, bem comg dé alteragao da situagao do registro da ART

A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confimada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br)

A falsificagao deste documento constitui crime previsto no Caédigo Penal Brasileiro
sujeitando o autor a respectiva agdo penal.

CREA-SP

- ——
e twrae de Lhe Pauie
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', Prefeitura
de Jundiai

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins de acervo técnico e acervo operacional que a
empresa BMC ENGENHARIA E CONSTRUQAO LTDA, estabelecida a4 Rua Clodomiro
Amazonas 1.399 CJ. 01, Vila Nova Conceicao, Sao Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob n°
38.905.295/0001-18, executou para DAE S/A-AGUA E ESGOTO, com sede 2 Av. Alexandre
Ludke n® 1.500 na Vila Bandeirantes na cidade de Jundiai/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
03.582.243/0001-73, mediante contrato e seu aditivo a seguir descritos as obras e servicos de
engenharia descrito no quadro abaixo.

Atestamos outrossim, que a empresa executou a contento os servigos/obras
dentro de todas as condicdes ¢ exigéneias do contrato, atendendo as Normas T'écnicas da ABN'T
(Associacao Brasileira de Normas Técnica), de Seguranca do ‘I'rabalho pertinentes a obra e dentro
do prazo previsto.

1-) Elementos do contrato:

a) objeto: Construgido de reservatorio em concreto armado, “tipo apoiado”, com volume
de 5.000m3 para armazenamento de dgua potivel (poés tratamento), no FAZGRAN
INDUSTRIAL.

b) Dimensio do Reservatorio: Diametro ) 36,4m, altura= 6,0m

¢) Contrato n.” 088/2018 e Termos de Aditivos (prazos e valot) - Processo DAE n® 1.442/2018
d) Valor do contrato: R$ 2.589.505,21 ¢ Valor final contratual: R$ 2.992.150,02

e) Periodo de execucio: inficio em 12/11/2018 e término em 12/03/2020

f) Responsavel Técnico pela obra: Eng.® Carlos Fernando Carvalho de Castro - CREA/SP
0600483863, ART principal 2802723018141314

g) Local de execucdo dos servigos: Fstrada Municipal de Jundiai-Itupeva, Av. 2 — Gleba ;/B.nrro
do Varjao

2-) Reservatorio em Concreto Armado: /

Condigoes téenicas exigidas para execucao da concretagem da laje de fundo do reservatorio, de
modo a evitar os efeitos de retracio autdgena do concreto, com th.ﬂ.l.!d(raﬂ) dc gelo triturado, em
80%, conforme especificagio e norma ABNT. '

E DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.

CATNo:2620200011400 - 14/12/2020 14:31:25 - Autenticagao Digital: CCzn36GGUCUzAJCzkanxJk5JTn1COCJF.

Especificagbes para o concreto utilizado

e lator .;‘gua /Cimento (max.) = 0,50;

e Arpamassa em volume: entre 0,48 a 0,52% : s
e Slump 120 +/- 20mm; N,

e Silica Coloidal = 2 kg/m3; ,
e Moddulo de Elasticidade = 29 GPa;
¢ Gelo em substituicio da Agua = temperatura maxima 20° C;

e Com resisténcia de estrurtura entre Fck 35,0 a 40,0 Mpa;

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA 1 | 8

H

R

r~

9 Av. Alexandre Ludke, 1.500 - Vila Bandeirantes - CEP 13.214-020 - Junciai- SP @& 11. 45891300 &% www.daejundiai.cor

8

o] PRES ENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANT
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‘ Prefeitura
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profundidade de 1,5 a 3,0m ¢/ solo (sem substituicio) de 1 categ.
Fm locais ¢/ baixo nivel de interferéncia, AI'_04/2016

2.2.1 | Forma especial de chapas plastificadas (10mm)- curva e 1427,01

2.2.2 | Armadura em a¢o CA 50 kg 127201,00
| |
Concreto estrutural p/a estruturas em contato com dgua bruta, dgua |
2.2.3 |tratada, solo e gases agressivos, Fck=35Mpa, A/C mix. 0,551./kg- m?> | 24973
minimo de 320kg de cimento/m* |
Tancamento com uso de bomba, adensamento ¢ acabamento de .
2 W M : . b m® | 249,73

turas

concreto em estrutu t.'g.g

Amper agho, Nogewh). ... -

Pintura impermeabilizante, 2 demiaos 'dé politrerano vegetal 1’ 3145,43
b RTTRE,

Tratamento em concre@ycz}m} cstﬁ*que e lixamento m* | 314543

¢ ATHSTATIO DE CAPACIDADE TECNICA 3 | 8

ENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTID

=

x¢

B 1.45801300 %3 www.daejundiai.cor

23
2.3.1 | Forma especial de chapas plastificadas (10mm)- plana m? | 879,38
232 GC()Laant() m{:t'\]1c(> madeira com ]ong‘umaﬁ ¢ estroncas 2 l 879,38
profundidade até 4,00m (\) -
2.3.3 | Armadura em ago CA 50 kg | 8287,00
Concreto estrutural p/a estruturas em con-ato com agua bruta, dgua o
2.3.4 | tratada, solo ¢ gases agressivos, Fck=35Mpa, A/C max. 0,55L/kg- piy> 150,15 2
minimo de 320ke de cimento/m?® 7 & @
. | Lancamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de 5 i o3
2.3.5 m 150,15 | 58
concreto em estruturas ul <
2.4 |Pilates = - - . 53
Eeriit s a2 e : 24
2.4.1 | Forma de tubo de papelio m? 197 22 E -é
2.4.2 | Armadura em aco CA 50 ke | 2090,00 § X
Concreto estrutural p/ a estruturas em contato com agua bruta, agua g %
2.4.3 |tratada, solo e gases agressivos, Fck=35Mpa, A/C max. 0,551./kg- m* 1496 @ §
minimo de 320kg de cimento/m® ‘ | 9 2
Lancamento com uso de bomba, adensamento ¢ acabamento de ; s Bt
24.4 m 1496 o g
concreto em estruturas - 3 9
25 Vigs @ - o3
: ; e : =
2.5.1 |Forma especial de chapas plastificadas (10mm)- plana m? 364,31 8
] 5
2.5.2 | Armadura em ago CA 50 kg | 3312,00 fi
2
Concreto estrutural p/ estruturas em contato com agua bruta, égua €
2.5.3 |tratada, solo e gases agressivos, Fck=35Mpa, A/C max. 0,551 ‘{'kig— m? 41,70 E
minimo de 320kg de cimento/m? /i -
254 Lancamento com uso de bomba, adensamento e acabamcuﬂ{dy\” "y 41.70 é
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» Prefeitura
de Jundiai
6.1.10 | Tubo fofo ¢/ flange PN10 D=400mm L=2000mm (235kg) Un | 2,00
6.1.11 | Tubo fofo ¢/ flange PN10 D=400mm L=500mm (114kg) Un 1,00
6.1.12 | Registro de cunha de borracha ¢/ volante ¢ flinge DN=400mm Un 1,00
6 1.13 | Registro de cunha de borracha ¢/ volante e flange DN=200mm Un 1,00
6.1.14 | Tubo fofo ¢/ flange PN10 D=200mm L=1000mm (54,80kg) Un 2,00
6.1.15 | Tubo de concreto armado DN=400mm PBJI Un 184,00
6.1.16 | Extremidade flange e ponta DN=500mm Un | 1,00
6.1.17 | Tubo fofo ¢/ flange 13=500mm [.=4000mm T Un Jl 00
6.1.18 | Extremidade flange e ponta DN=400mm - _!n 2,00
6.1.19 | Tubo fofo ¢/ flange D=500mm I.=5800mm PN10 Un 32,00
6.1.20 | Curva fofo ¢/ flange PN10 22°30° DN=400mm Un 1,00
6.1.21 | Tubo fofo ¢/ flange D=400mm L=1500mm P—I\Tl(] Un 2,00
6.1.22| Te¢ fofo ¢/ flange D=400x400mm PN10 Un 1,00
76.1 .23 | Extremidade flange e ponta DN= 20{)mm Un 1,00
E 6.1.24 | Toco fofo ¢/ flange PN10 D= 400mm L 500111111 (70kg) Un 1,00 ir):
6.1.25 | Toco fofo ¢/ flange — linha classica PN10 D=400mm L.=250mm Un 4,00 g W
retreinidade ; ‘ 5E S T F o8
6.1.26 g,QtItBI?Jc:l%c(l)B ia:ggc e ponta para juntas JGS e JT1- @ 400mm fofo E ] 2,00 g %
| 6127 ;f)i\d;l[z—;ni(;i;;g?;a;;] ;ﬂgngts e cunha de borracha e haste ascendente Un 200 % ..:g,
6.1.28 Iiilégg(;;gg e bolsa ¢/ junta elastica JGS, DN=400mm, fofo PN10 Un 1,00 g §
6.1.29 | Cruzetas ¢/ bolsa ¢ junta clastica [GS‘ DN=400mm fofo PN10 Un 1,00 § §
6.1.30 | Cap ¢/ junta elastica JGS, DN= 400mm fofo PN10 7 Un 1,00 é §
6.1.31 | [ubo ponta e bolsa ¢/ junta elastica |GS, DN=400mm, fofo Phy Un 1oo |8 %
1=3000mm f\ ’ w3
6.1.32 | Flange cega DN=400mm, fofo PN10 < | Un | 1,00 5%
16.1.33 | Carretel simples DN=400mm, fofo PN10 Un | 100 |EB
16.1.34 | Curva 45° ¢/ bolsa p/ junta cléstica |GS, D=400mm, fofo PN10 tn | 100 | 8%
PR HE : W PR Sz
6135 ll);lﬁ% cilindrico p/ junta elistica (h=2545mm), DN=400mm fofo Un | 1.00 g §
6136 {i;iltaga() c/ bolsa e junta elastica (h=2545mm), DN=400mm fofo Un 1,00 g g
6.1.37 | Carretel simples DN=300mm, fofoPN10 \__ | un | 100 E =
6.1.38 | Curva 45° ¢/ bolsa p/ junta clistica JGS, D=300knrn, fofo PN10 Un | 100 |Z8
5.1.39| Curva 90° ¢/ bolsa p/ junta clistica JGS, D=30 (ﬂ*m\jo PNIO | Un | 1,00 é%
6.1.40 1[) Ililbl(()J L;Jli‘l(si(r}l(()l(():l [1) I{I junta elastica (h= 4839111111) DI-‘\ 30 1:}m fofo Ua 1,00 g §
/ .-__’-"A’L‘,ES'['Xfo’éi - CAPACIDADE TECNICA 5 | & 8§
@ Av. Alexandre Ludke, 1.500 - Vila Bandn%ran:i —jcgm 214-030% 3 - L1z &35 www.darejunutai.rmg:g
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Alvenaria estrutural, de blocos ceramicos 14x19x39, (esp=14cm) p/
6.2.5 | paredes com drea liquida menor que 6m2, sem vaos, utilizacao m? 305,84
pa]hcta € argamassi de assentamento c/ preparo em betoneira

6.2.6 | Grauteamento em alvenaria estrutural m? 15,58

6.2.7 | Armadura em aco CA 50 kg 559,02
Concreto estrutural p/ estruturas em contato com dgua bruta, dgua

6.2.8 | tratada, solo e gases agressivos, Fck=35Mpa, A/C max. 0,551./kg- m* 6,80

minimo de 320kg de cimento/m?
Lancamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de

6.2.9 m’ 10,63
7" | concreto em estruturas
6.2.10| Grelha de ferro fundido- fornecimento ¢ assentamento m? 36,66
uelas de ado, pré- C/PB 0m-
6211 Aguelas de concreto armado, pré-moldada, C/PB, () 1,00m Un 25,00
h=0,50m
6.2.12 | Transporte de material, /2 categoria ate 10 km m?*xkm | 536801
Reaterro mecanizado de vala ¢/ retroescavadeira (capacidade da
sitei 0.7 Aot i, Gl B
6213 cagambg da retro: 0,26m3/ poténcia: 88hp), iar.g. até ,8m, ) | e 1784.35
profundidade de 1,5 a 3,0m ¢/ solo (sem substituicao) de 1° categ. |
Em locais ¢/ baixo nivel de interferéncia, AF_04/2016 i
6214 Impcrmeabiiizggﬁn ¢ supcrﬂcie‘c.om argamassa de cimento ¢ arcia, o 123,55 %
trago 1:3 ¢/ aditivo impermeabilizante, e=3cm g
. oy
6.2.15 | Grade de ago com barras de 3/8” x 1 12, espagamento até 3,5cm m? 64,81 o 5
a°
6.2.16 | Tampa em chapa de ago, ¢=1/4” m?> 4,88 w %
6.3 |Ancoragens = a g
o T 5 2 5 Box
63,1 Escavagao mecanizada em campo aberto, em areas de solo nao - 51,87 % £
rochoso 03
632 Catga, Manobra e Descarga de mistura de solos e agregados, com e 51.87 Li’ %
ke S C . 51,
caminhio basculante, descarga em disrribuidor i g 3
) 2 A sanizada cc h 5.C. >95% iN.C. — 3
633 Lon}pqcmgao mecanizada com controle do G.C. >95% do 1L.N ; o 541 00
cm areas ) |/ | Lo
a8 : .= . ccAni i .08 of | Qg
634 Lastro de concreto, e=5cm, preparo mecanico , inclusos langamufx% _— 0,20 i < g
e adensamento \V =i
— = ) IS o8
6.3.5 | Armaduta em aco CA 50 J | ke 240,10 | =5
Ty ; Eo
Concreto estrutural p/ estruturas em contato com agua bruta, agua | E e
6.3.6 | tratada, solo e gases agressivos, Fck=35Mpa, A/C mix. 0,55L./kg-  m’ 2,40 | : g
minimo de 320kg de cimento/m’ ' 1 | - g
3 el = v e | =5
637 Langamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de n? 2,40 = (::
concreto em estruturas g &
= o™~
6.3.8 | Transporte de matenal, 2 categoria até 10 km \ m’xkm| 36,10 E 5
Reaterro mecanizado de vala ¢/ retroescavadeira (capacdade da E E
cagamba da retro: 0,26m3/ poténcia: 88hp), latg. at¢ ; z S
6.3.9 . o m 53,10 | &8
profundidade de 1,5 a 3,0m ¢/ solo {(sem substituigao) de 1% categ | w e
Em locais ¢/ baixo nivel de interferéncia, AT_0472016 o 3
6.3.10 | Forma especial de chapas plastificadas {10cm)- plana \ \\ m? 1736 | Wg
v -
7, ke ) 3z
_'A’lﬁh}STADO{'ﬁ TTECNICA 78 8§
B s - N
. Z 8

£

T

¥ Av. Alexandre Ludke, 1.500 - Vila Bandeirantes - CEP 13.214-020 - &% www.daejundiai.congt
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT C R EA“S : CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

/ Resolugdo No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 2620200008456

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sao Paulo Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sao Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional JOSE FRANCISCO BELTRAMMI referente a(s) Anotagdo(ées) de Responsabilidade Teécnica - ART abaixo
discriminada(s):

Profisslonal: JOSE FRANCISCOBELTRAMMI . . coviman as < 20 or sis seisios & i 30 deeioiad o e o3 58 a0 v dpiismie ses s o
Registro: 400225065-SP .. ... ... . . . RNP: 1406503983 . . ... ...
Thulo:Profissional; Engenheirg CIVIL o we s wovmumin v i 5 s s 61 S008ans be 00 o 52 58 05 SOV e 18
Numero ART: 28027230181414324 . Tipo de ART: OBRA OU SERVICO . . . .. Registrada em: 13/11/2018Baixada em: 24/07/2020
Forma de Registro: INIC AL . .. .. e
Farticipacao Técnica; INDIVIDUAL .. v s s cs s s oo s smtsmas o 66 i woams i o @i o saiammiess s i S8 e e
Empresa Contratada: BMC ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA . . . 0ttt e e

Complemento: . ... ... e Bairro: VILAHORTOLANDIA . .. oottt e
Cidade:.Jutigial o vawam o ovamsan sevss o o e UF: SP CEP: 13214311 . PAIS: BRASIL .« . vviiin vie s vy v snlv o wls i miosios oo
Contrato: 087/2018 . ... ... Celebradoem : 25/10/2018 . .. ... .. i
Vinculado a ART: 28027230200880438 .« o s cvviewsi o v e 18 5 S000V0E 35 s leiien 95 Caiee v Oeseaie i v e d
Valor do Contrato: R§ 974.068,66 .. ....................... Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Enderego da Obra/servigo:RUA UVA ITALIA . . ..ot e e e e e e e No.. .......
Complemento: TRAV. CHICOPISAPIO . .................... Baio: MORADADAS VINHAS!: v svwmvn i wavewse av wn sesan
Cldadedunalal . . .o o i bt simeie wa s s UF: SP CEPR: 13214704 . PAIS; BRASIL o0 svvvs o o 5 e i wupamionon 68 6
Data de inicio: 12/11/2018 Conclusao Efetiva: 11/12/2019 .. ........ Coordenadas Geograficas: .........cccvviiiniinninnnnn
Flnalldada: SANEAMENTOBASIED w: vunnn o & v Saeintahed 15 5 coesnamana: o vanases 07 0 O o i Saauumaion i
Proprietario: DAE S/A - AGUA EESGOTO ... ... i CNPJ: 03.582.243/0001-73 . . ..........
Atividade Técnica: 1) Execugao, Execugao, Tanque ou Reservatério em Concreto. 1000,00000 metro cubico. . ..................

— Observagdes

Construgdo de Reservatorio em Concreto Armado, TIPO APOIADO , com volume de 1,000 M3 para armazenamento de Agua
Potavel (Pos Tratamento), no CECAP, no Municipio de JUNDIAI, Estado de Sdo Paulo - CONTRATO N¢ 087/2018. Considerado
itens de maior relevancia: 1)Concreto Estrutural,Fck=35Mpa = 338,56M3; 2) Armagdo Ago CA-50, = 21.037,38 KG; 3)Pintura
Impermeabilizante 2 dem&os de Poliuretano vegetal = 1.189,35 M2: .. oo vt i cii v vt v s s min sie e sn i e S e e e

~ Informagoes Complementares
O atestado esta vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuicbes do
profissional na drea da Engenharia Civil. . . .. .. e

Valor do Contrato +Aditivo RS 1.120.914 20 . . . .. o .ttt e e

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 8 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele
constantes.

Cenrtiddo de Acervo Técnico No.2620200008456
21/09/2020 15:36:14
Autenticagdo Digital: C1FFkzABFfInUCxIFkknTBsIF5kx6TBg

A CAT 3 qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o registro do A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos dados técnicos qualitativos e

atestado no CREA. quantitativos nela contidos, bem como de alteragao da siluagao do registro da ART.

A CAT a qual o atestado esta vinculado conslituira prova da capacidade A autenlicidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do CREA-SP
técnico-profissional da pessoa jurldica somente se o responsavel técnico indicado (www.creasp.org.br).
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragio . . L
entregue no momento da habilitagao ou da entrega das proposlas. A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro,

sujeitando o autor a respectiva agado penal.

Conselho Regional de Engenharla e Agronomia do Estado de S&o Paulo CREA s P
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros Sao Paulo-SP, CEP 01452-920
ok Sphstda top b o trameri

A CAT é vélida em lodo territorio nacional.

Telefone: 0B00.171811 - www.creasp.org.br opgao 'Atendimento’ link 'Fale Conosco'
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins de acervo técnico e acervo operacional que a empresa
BMC Engenharia e Construgdo Ltda, estabelecida 2 Rua Clodomiro Amazonas, n°® 1.399, Cj. 01, Vila
Nova Concei¢io, Sio Paulo/QP inscrita no CNPJ n® 38.905.295/0001-18, executou para a DAE S/A
- Agua e Esgoto, CNPJ n°® 03.582.243/0001-73, com sede na Avenida Alexandre TLudke, 1.500, Vila
Bandeirantes — CEP 13214-020, Jundiai, SP mediante contrato e seu aditivo, a seguir as obras ¢ o0s
servigos de engenharia conforme abaixo.

Atestamos, outrossim, que a empresa executou a contento os servigos/obras dentro
de todas as condi¢des e exigéncias do contrato, atendendo as Normas Técnicas da ABNT, de
Seguranga do Trabalho pertinentes a obra e, dentro do prazo previsto.

Elementos do contrato:

a) Objeto: Construgio de reservatério em concteto armado, “tipo apoiado”, com volume de
1.000m? para armazenamento de dgua potavel (pos-tratamento), no CECAP, conforme bases,
condicdes e especificagdes discriminadas no presente edital e anexos, com execugio mediante
o regime de empreitada por prego unitario.

b) Dimensdes do reservatorio: comprimento 28,40 m, largura 14,45 m, altura 3,5 m.

c) N° Contrato: 087/2018, Processo DAE n° 1.445/2018.

d) Valor do contrato: R§ 974.068,66 Valor final contratual: R§ 1.120.914,29.

e) Periodo de Execugio: inicio em 12/11/2018 e tétmino em 11/12/2019.

f) Responsivel Técnico pela obra: Eng. José Francisco Beltrammi CREA SP 0400225065, ART
principal 28027230181414324.

g) Local de execugio dos servigos: Travessa Chico Pisipio — bairro Morada das Vinhas.

Planilha quantitativa: i
Ttem | 5 o 'Descrigao dos Servigos it o
1 |Servicos Preliminares = s . f
1.1 Placa de obra em chapa de ago galvamzado / m?2 250
Aluguel Provisério: Barraciio para deposito em tibuas de madeira,
1.2 cobertura em fibrocimento 4mm, incluso piso argamassa trago 1:6
' (cimento/ areia)
m?2 9,00
Aluguel Provisério: Batracdo para refeiério, cobertura em fibrocimento
1.3 4mm, incluso piso argamassa trago 1: y(m-m;;mio/ areia)
o G m2 9,00

. o
f;r !‘5}, J:(: TP
f ~r
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@ Av. Alexandre Ludke, 1.500 - Vila Bandelrantes - CEP 13.214-020 - Jundiaf - SP ) 11. 45891300 @ www.daejundial.com.b
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Aluguel Container/Escr./WC ¢/ 1 vaso mictério/4 chuv., larg=2,20m

compr.=6,20m, chapa ago nervurado trapez. Forro ¢/ isol. termo

14, acustico, chassi reforgado, piso compensado naval, incluso instalacio
meés 7,00
1.5 Capina e limpeza manual de terreno m2 708,51
16 Locagio convencional de obra, através de gabarito de tabua corrida
' pontaletadas a cada 1,50m, s/ reaprov. - 510.00
9 Edificagao S
21 : Fundag§9 '-"'Laie Piso
2.1.1 | Escavagdo mecanizada em campo aberto, exceto rocha até 2,00m de prof.
m3 1202,88
Carga, Manobras e descarga de misturas de solos e agregados ¢/
212 | caminhio basculante 6m3, descarga em distribuidor
m3 1202,38
2.1.3 | Transporte de material, 1/2 categoria até 10km m3xkm | 5588,16
L 0 S——
2.14 | Compactagdo mecanizada ¢/ controle de G.C.>95% do E.N.C. m3 51,00
2.1.5 | Forma especial de chapas plastificadas (10cm) - plana m2 39,78
216 Lastro de concreto, ¢=5cm, preparo mecinico, inclusos langamento e
o adensamento m3 446,16
2,17 | Armadura em aco CA 50 kg 9992,00
Concreto estrutural p/ estruturas em contato ¢/ dgua bruta, 4gua tratada,
1.8 |Solo ¢ gases agressivos, FCK=35Mpa, AC méx. 0,55L/kg, min. De 320kg
de cimento/m3
m3 178,46
21.9 J.angamento ¢/ uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto
o em estruturas i3 178,46
2.1.10 Fornecimento/Instalagio de lona plastica, para impermeabilizagio, f
- esp=150micras m2 44616
Reaterro mecanizado de vala ¢/ retroescavadeira (capacidade da cacamba /
da retro: 0,26m3/ poténcia: 88hp), larg. até 0,8m, profundidade de 1,5 a s
2.111 | 3,0m c/ solo (s/ substituigdo) de 1* categ. em locais ¢/ baixo nivel de ~
interferéncia.
m3 27152
9.2.1 | Forma especial de chapas plastificadas (10cm) - plana 5 (5360
7.4 i 5
2.2.2 | Armadura em ago CA 50 kg 6539,00
Concreto estrutural p/ estruturas em contato ¢/ agua bruta, dgua tratada,
293 |solo e gases agressivos, FCK=35Mpa, AC mix. 0,55L/kg, min. De 320kg
de cimento/m3
e m3 81,70
294 Langamento ¢/ uso de bomba, adensamento e al/hamen_tg de concreto
=N / hal' % o i Gl
em estruturas ¥ A,: h,,,b.:,;\\ m3 81,70

— R
i 7t
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; 23 = Laje- Cobertura
2.3.1 | Forma especial de chapas plastificadas (10cm) - plana m?2 342,26
2.3.2 Escoramento metalico- madeira ¢/ longarinas ¢ estroncas, profundidade
T |até4.0m m2 | 34226
233 | Armadura em ago CA 50 ke 2608,00
Concreto estrutural p/ estruturas em contato ¢/ agua bruta, égua tratada,
2.3.4 |solo e gases agressivos, FCK= 35Mpa AC mix. 0,55L/kg, min. De 320kg
de cimento/m3 y
: m3 59,81
2.3.5 Lang¢amento ¢/ uso de bomba, adensamento ¢ acabamento de concreto
- em estruturas m3 59,81
24 Pilares
Forma de t 13
2.41 orma de tubo de papeldo e 29.20
24.2 | Armadura em ago CA 50 ke 360.00
Concreto estrutural p/ estruturas em contato ¢/ dgua bruta, dgua tratada,
2.4.3 |solo e gases agressivos, FCK=35Mpa, AC max. 0,55L/kg, min. De 320kg
de cimento/m3 m3 220
224 Lancamento ¢/ uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto
em estruturas m3 2.20
“95 | Paredes ' :
E i hapas plastificadas -pl
251 orma especial de chapas plastificadas (10cm) - plana o 1157
2.5.2 | Armadura em ago CA 50 kg 1122,00
Concreto estrutural p/ estruturas em contato ¢/ dgua bruta, agua tratada,
2.5.3 solo e gases agressivos, FCK=35Mpa, AC max. 0,55L/kg, min. De 320kg
de cimento/m3
= m3 11,65
2.5.4 Lancamento ¢/ uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto,
- em estruturas 11,65
i Impetmeablhzagao ot ;
- 37 |Imperm. interna (PU Vegctal)
3.1.1 |Pintura impermeabilizacio, 2 dcmaos de poliutetano vegetal - 1189.35
312 Tratamento em concreto com estuque e lixamento
o m?2 1189,35
3  |Imperm. Externa (manta asfltica)
321 Impermeabilizagio de superficie ¢/ manta asfaldca (¢/ polimeros tipo
3.2,2 | Tratamento em concreto com estuque e lixamento m2 396,01
Protegdo mecinica ¢/ argamassa de cimento e areia, far}@ L 7 €Sp- Média
323 | 30mm g,

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA |
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— 33 ‘| Imperm. Externa (vedapten)
331 . Tratamento em concreto com estuque e lixamento ) 26980
m LA
3.3.2 | Impermeabilizagio de supetficie ¢/ emulsio asfaltica a base d'agua m2 38700
3.3.3 | Agregado leve pam protegio térmica- a1g11a expandida m?2 37,89
'4;_-‘ | Pintura SinEi s
4.1 Apl.lca(;ao manual de pintura com tinta latex acrilico em parede, 2 demios 5 19780
m bl
4.2 Aplicagio de fundo selador litex PVA em parede, 1 demio 5 {9750
‘ _ m2 . ;
Pintura esmalte fosco, 2 demdos, sobre superficie metdlica, incluso uma
43 demio de fundo anticosrosivo, utilizagio de revolver (ar comprimido) -
’ azul Del Rey
m2 64,35
Pintura esmalte fosco, 2 demaios, sobre superficie metlica, incluso uma
44 demio de fundo anticorrosivo, utilizacio de revolver (ar comprimido) -
) amarelo seguranga
m?2 104,60
4.5 Pintura em esmalte em metal - Verde Emblema 5 510
s sk :
5 Componente. Metalico
5.1 Calha ou 4gua furtada em chapa galvanizada n°® 24 5 86.00
: . ;
5.2 Guarda-corpo em ago galvanizado ’ 9460
. m B
5.3 Escada de ago carbono galvanizado 5 160
' m 4
¢ |Instalagées Hidrdulicas ;
" 61 | Tubulagio
6.1.1 |Redugio fofo flangeada DN 300x250mm unid. 2,00
6.1.2 | Té fofo flangeada DN 300mm n| wnid. 1,00
6.1.3 | Curva fofo flangeada 45° DN 300mm ~ unid. 2,00
6.1.4 | Tubo fofo flangeada IDN 300mm, 1.=5800mm unid. 3,00
6.1.5 | Tubo fofo flangeada DN 300mm, 1.=1000mm { asid, 2,00
6.1.6 | Curva fofo flangeada 90° DN 300mm “ unid. 3,00
6.1.7 | Tubo fofo flangeada DN 300mm, L=2000mm unid. 2,00
Vilvula de gaveta ¢/ flange e cunha metalica c/ haste ascendente p/
6.1.8 | atuador DN 300mm ,
unid. 1,00
6.1.9 | Curva fofo flangeada 22°30' DN 300mm unid. 2,00
6.1.10 | Tubo fofo ¢/ flange e ponta D=400mm, L=1500mm anid. 4,00
Vilvula de gaveta ¢/ flange e cunha metalica e haste ascendente DN
6.1.11 | 400
i unid. | 2,00
6.1.12 |Tubo fofo ¢/ flange e ponta D=150mm, L=1000mm unid. 1,00
6.1.13 | Vilvula de gaveta ¢/ flange ¢ cunha metalica e vol'mtf’ ﬁN 150mm unid. 1,00
Toco fofo flangeada DN=150mm, I.=250mm / g, 0 "‘9- e

TESTADO DE CAPACIDADE TECNICA
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6.1.15 | Tubo fofo ¢/ flange D=300mm, L=500mm unid. 1,00
6.1.16 | Curva fofo flangeada 45° DN=400mm anid. 1,00
6.1.17 | Jungio 45° fofo flangeada DN=400mm i, “1,00
6.1.18 | Tubo fofo ¢/ flange e ponta D=400mm, L=2000mm et 2,00
6.1.19 | Extremidade fofo flange e ponta PN 10 DN=300mm unid. 2,00
6.1.20 |Tubo ¢/ flange DN=300mm, I.=1500mm PN 10 anid, 1,00
6.1.21 | Tubo ¢/ flange DN=400mm, 1.=3500mm (3400) PN 10 aid. 1,00
Tubo fofo classe k7 ponta e bolsa ¢/ junta elastica DN=400mm,
6.1.22 | 1.=4500mm PN 10
unid. . 1,00
Tubo fofo ¢/ flange e ponta p/ junta elistica DN=400mm, L.=2000mm
6.1.23 | PN 10
unid. 2,00
Tubo fofo ¢/ flange e ponta p/ junta elastica DN=300mm, L.=6000mm
6.1.24 | PN 10 _
unid. 2,00
Tubo fofo classe k7 ponta ¢ bolsa ¢/ junta elistica DN=300mm,
6.1.25 | L=4000mm PN 10 ,
unid. 1,00
Tubo fofo classe k7 ponta e bolsa ¢/ junta elistica DN=300mm,
6.1.26 | 1.=(5000) 4538mm PN 10 .
unid. 1,00
Tubo fofo ¢/ flange e ponta p/ junta elistica DN=400mm, L=1000(500)
6.1.27 | mm PN 10
unid. 1,00
6.1.28 | Tubo ¢/ flange DN=400mm, L=1000mm (916) PN 10 amid, 1,00
6.1.29 | Tubo ¢/ flange DN=400mm, L=2000mm (1700) PN 10 ) unid. 1,00
6.1.30 | Curva fofo flangeada 90° DN=400mm / unid. 1,00
6.1.31 | Tubo ¢/ flange DN=400mm, L=5800mm PN 10 ; unid. 2,00
6.1.32 | Tubo ¢/ flange DN=400mm, I.=3500mm (3019) PN 10 \ R 1,00
6.1.33 | Tubo ¢/ flange DN=400mm, L=5000mm PN 10 | unid. 4,00
6.1.34 | Te fofo flangeada DN 400mm unid. 2,00
6.1.35 |Redugio fofo flangeada DN=400x250mm unid. 1,00
6.1.36 |Redugio fofo flangeada DN=250x200mm unid. 1,00
Vilvula de gaveta ¢/ flange e cunha metilica ¢/ haste ascendente p/
6.1.37 | atuador DN 400mm ,
unid, 1,00
6.1.38 | Tubo ¢/ flange DN=400mm, 1.=1500mm (1180) PN 10 e, 1,00
6.1.39 |Extremidade ¢/ flange DN=300mm unid. 2,00
Tubo fofo ¢/ flange e ponta p/ junta eliastica D=250mm, L.=2000mm
6.1.40 | PN 10
unid. 2,00
6.1.41 |Tubo ¢/ flange DN=400mm, L.=3500mm {7891) PN 10 unid. 1,00
L Vo ‘Calxaq (Reglstro, Lnnpeza, Extravasor) : = i
6.2.1 |Escavacio mecanizada em campo aberto, em dreas de solo nio rochoso m? 397,27
Carga, Manobras e descarga de misturas de solos e agregados c/
6.2.2 | caminh#o basculante 6m3, descarga em d;stributdor/ " ’ 1\
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6.2.4 Lastro de concreto, e=5cm, preparo mecanico, inclusos langamento e
- adensamento - 1.54
Alvenaria estrutural, de blocos cerAmicos 14x19x39 (esp=14cm), p/ "
6.2.5 |paredes c/ area liquida menor que 6m2, s/ vios, utilizagio palheta e
argarnassa dﬂ assentamento C/ pi‘cparo em bﬂtOﬂCifR
m2 166,98
6.2.6 Grauteamento em alvenaria estrutural m?2 10,72
6.2.7 | Armadura em ago CA 50 kg 250,38
Concteto esttutural p/ estruturas em contato ¢/ agua bruta, agua tratada,
6.2.8 solo e gases agressivos, FCK=35Mpa, AC max. 0,55L/kg, min. De 320kg
de cimento/m3
m3 3,08
6.2.9 Langamento ¢/ uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto
- em estruturas - 3,08
Reaterro mecanizado de vala ¢/ retroescavadeira (capacidade da cacamba
da retro: 0,26m3/ poténcia: 88hp), larg. até 0,8m, profundidade de 1,52
6.2.10 |3,0m c/ solo (s/ substitui¢do) de 1* categ. em locais ¢/ baixo nivel de
interferéncia,
m3 32515
6.2.11 | Grelha de ferro fundido- fornecimento e assentamento m2 31,02
6.2.12 | Transporte de material, 1/2 categoria até 10km m3xkm | 43272
: 63 Alimot_agens > 5 <4 : ;
6.3.1 | Escavagio mecanizada em campo aberto, em areas de solo nido rochoso m?2 40,94
Carga, Manobras e descarga de misturas de solos e agregados ¢/
6.3.2 | caminhio basculante 6m3, descarga em distribuidor /
/ m3 40,94
6.3.3 | Compactagio mecanizada ¢/ controle de G.C.>95% do E.IN.C. m3 0,19
Lastro de concreto, e=5cm, preparo mecénico, inclusos langamento e 5;
6.3.4 \/_|
adensamento —— m?2 0,19
6.3.5 | Armadura em ago CA 50 i kg 166,00
Concreto estrutural p/ estruturas em contato ¢/ agua bruta, dgua tratada,
6.3.6 |solo e gases agressivos, FCK=35Mpa, AC max. 0,55L/kg, min. De 320kg
de cimento/m3
m3 1,66
6.3.7 Langamento ¢/ uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto
- em estruturas ) m3 1.66
Reaterro mecanizado de vala ¢/ retroescavadeira (capacidade da cagamba
da retro: 0,26m3/ poténcia: 88hp), larg. até 0,8m, profundidade de 1,5 a
6.3.8 |3,0mc/ solo (s/ substitui¢io) de 1* categ. em locais ¢/ baixo nivel de
interferéncia.
m3 39,09
6.3.9 | Transporte de material, 1/2 categoria até 10km m3xkim 11,10
6.3.10 | Forma especial de chapas plastificadas (10cm) - plana i 6,32
. 6 4 A_Lssegtgmcnto de Tubulagdo 2 - Al s i
641 Escavagio mecanizada em campo aberto, em reas d¢/%e I l m?2 ] 892,16 |

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA |
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Carga, Manobras e descarga de misturas de solos e agregados ¢/
6.4.2 | caminhio basculante 6m3, descarga em distribuidor
m3 892,16
6.4.3 | Compactagiio mecanizada ¢/ controle de G.C.>95% do E.N.C. m3 9,40
Reaterro mecanizado de vala ¢/ tetroescavadeira (capacidade da cagamba
da retro: 0,26m3/ poténcia: 88hp), larg. até 0,8m, profundidade de 1,5 a
6.4.4 |3,0m c/ solo (s/ substituigio) de 1* categ. em locais c/ baixo nivel de
interferéncia.
‘ m3 883,82
6.4.5 Irmsporte de rnaterml 1/2 categoria até 10km m3xkm 50,04

71

Lirhpeza ﬁnal da obra

m2 510,00 -
Jundiai, 16 de julho de 2020. /j‘)
VALTE%;’"’"—\‘
Diretor de Operagdes
CREA 0685141209

-/
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Certidao de Acervo Técnico - CAT {:‘ ‘,L:;}; - & S p CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

s

3 l; Resolugio No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 2620200008435

Conseiho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sao Paulo Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéo no. 1.025, de 30 de outubro de 2008, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Estado de Sdo Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional JOSE FRANCISCO BELTRAMMI referente &(s) Anotagio{Ges) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
discriminada(s):

Profissionali JOSE ERANCISCO BELTRAMME.. oy ven s snmiie i suil s iarisn 50 e d S5 S Sl Syt S o i
Registra: 400225085-8P i v v snn st 5w g s oy REPTTA06SUB08E e svoviray s soimay Syesips 3 S i o D0 i §2
Tiule Profissional; EnRgenhelro CIVilve e san s son wotumsas i i v sy Seetas Yol vl SRens 25 rn v i i s ok s
Nimero ART: 280272302010843897 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIGO . .. .. Registrada em: 10/09/2020Baixada em: 10/09/2020
Forma de Registro: SUBSTITUIGAO a 28027230190434237
Participagao Técnica: INDIVIDUAL . .. .. ...........

Empresa Contratada: BMC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA ....................................................

Contratante: SERVIGO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - SEMAE MOGH DAS CRUZES

RUABUAOTTORUINGER 450 : 1 30y e vy ainesiie D02, 00 3000 V5 ey B0 300 4% 20 b 450 50 o sininans No.: 450
Complemsnto: 5 vewes ve s b Do Bisisioees . Bairro; CENTRO . ...... ..
Cidade: MogidasCruzes ... ..........cvivnn.. UF SP CEP 08780908 . PAIS BRASIL ............... S0 oG e
Conlrato: 042/2018 . ... .. ... ... ... s cevvn.....Celebradoem 1 08/04/2019 . . ... ..o
VIO A0 A AR T L . L e e e e e e
Valor do Contrato: R$ 2.122.20858 .. ... ............. .. Tipo de contratante: PESSQA JURIDICA DE D!REITO PRIW\DO
Enderego da Obra/servigo:RUA RUA OTTO UNGER 450 . . ..o ot i e e e No.: 450 .. ..
Complemento: DIVERSOS LOCAIS ... ...t Baifro! CENTRO o wims mosiin somus swews ssmminis 4 Evime
Cidade: MogidasCruzes . ... ..ocvooiniiininan UF: SPCEP: 08780908 .PAIS:BRASIL .. ... caeasan
Data de inicio: 08/04/2019 Conclusdo Efetiva: 06/10/2019........., Coordenadas Geograficas: ..............ccoovoiviiin.-
Finalidade: SANEAMENTO BASICO . .\ttt tet it e tie et et e e e e e e e e e e e e e e
Proprietario: SEMAE - MOGIDAS CRUZES . ... . .. it CNPJ: 52.561.214/0001-30 .. ..........

Atividade Técnica: 1) Execugdo, Execugdo, Rede de Esgoto. 5000,00000 metro. 2) Execugdo, Execu¢ao, Rede de Agua
G300 DO00D MBI D« crvveonn v sminrs 85 e R s IRBRR ARG B T 5 i

— Observagoes - -

Contrato de empresa especializada para implantagao de Redes de Agua e Zsgoto em diversos lccais , no Municipio de MOGI DAS
CRUZES | Estado de S3o Paulo - CONTRATO N¢ 042/2019- Processo Adm: 202.561/2018 TPOG7-2/2018. Prazo de Execugdo das
obras : 180 dias {CENTO E OITENTA ) dias Servicos de maior relevancia: - Assentamento Tubo PVC rigide PBA classe
15DN=50MM 6.300m- Assentamento Tubo Pve Ocre Dn=200mm.......... 5.000m - Escoamento descontinuo SES........ 5.000m2 -
construgao de pavimentagdo Asfaltica of aplicagio de concreto Betuminese usinado A quente (CBUQ), BINDER cJ espessura de
400m.. 800m3. .., ..o i et i A e S e At BB S i e R B

~ Informagdes Compiementares
O atestado estd vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuigdes do
profissional na drea da Engenharia Civil, . ..o v i it i e s e e e

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado 2 presente Certid3o de Acervo Técnico - CAT - o atestado aprege rﬁado
pelo profissional acima,contendo 6 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informag e nele
constantes.

Certiddo de Acervo Técnico No.2620200008435
21/09/2020 13:31:30
Autanticagdo Digital: TfSxaflgB6Gal3C111BAJUOSG1UG

A CAT & qual 0 slestado estd vinculado & 0 documento que comprova o registro do A CAT perderd a validade no caso de madificagio dos dados iécnicos qualitativos o
atestada no CREA quantiialives nela contidos, bem coma de alleragio da situagao do registro da ART.

A CAT a qual o aleslado esta vinculado constitura prova da capacidece A aulenticidads e 3 validade desta cortidds deve ser confirmada no eite do CHEA-SP
lécnico-profissional da pessoa juridica somente se ¢ responsavel lécnico indicado (www creasp arg br)
estiver ou venha a ser inlegrado 8o seu quadro técnico por meio de declaracio . . . _
entregue no mornanto da habilitagdc ou da entrega das propostas A faisificacdo deste documento constitui crime previsio no Codigo Penal Brasileiro,
sujeitando o autor & respecliva agdo penal.

Conselho Reglonal de Engenharia e Agronomia do Estado de §80 Paulo c REA sp
Avenida Brigadeiro Fariz Lima, 1058 Pinheiros Saa Pauls- 8P, CEP 01452-820 3

A CAT & valida cm todo territério nacional.

oot Bugians o Eagestar e Ao
e iriens o the

Telefone: 0800.171811 - www.creasp,org.br opio "Atendimenta’ link ‘Fale Conoseo’
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. Servico Municipal de Aguas e Esgotos
a '
“‘5 €¢imdace Mogi das Cruzes - SP

Departamento Técnico

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins de acervo técnico e acervo operacional
que a empresa BMC ENGENHARIA E CONSTRUCAQ LTDA, estabelecida a Rua Clodomiro
Amazonas, 1.39% CJ. 01 Vila Nova Conceicdo, Sdo Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o
ne 38.905.295/0001-18, executou para o Servico ‘Municipal de Aguas e Esgotos —
SEMAE com sede na Rua Otto Unger, n2 50 Centro — Municipio Mogi das Cruzes — 530
Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob n2 52.561.214/0001-30, mediante contrato a seguir
descrito as obras e os servigos de engenharia conforme abaixo.

Atestamos, outrossim, gue a empresa executou a contento os servigos
/obras dentro de todas as condices e exigéncias do contrate, atendendo as Normas
Técnicas da ABNT (AssociacBo Brasileira de Normas Técnicas), de Seguranga do
Trabalho pertinentes a obra e, dentro do prazo previsto.

1. Elemento do contrato:

a) Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA  ESPECIALIAZADA  PARA
IMPLANTACAO DE REDES DE AGUA E ESGOTO EM DIVERSOS LOCAIS DO
MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES.

Principais itens contemplados:

- Instalagdo de 5.000,00 metros de rede de esgotamento
sanitario em Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de
parede macica, didmetro de @ 200 mm, junta eldstica, instalado
em local com nivel alto de interferéncias.

- Instalagdio de 6.200,00 metros de rede de abastecimento de
adgua em Tuboc de PVC rigido tipo PBA classe 15, DN= 50 mm,
{DE= 60 mm).

Digital: T{5xaflaB6Gal3C111fIBfiJUOSG1UGa.

[¢] /

b) N° Contrato n° 042/2019 Processo administrativo n°® //
202.561/2018. //

¢) Valor do contrato: R$ 2.122.209,58 Valor final contratual R$ ¥
2.122.209, 58. p

d) Periodo de execugdo: inicio em 08/04/2019 e termino em 06/10/2019

e) Responsével Técnico pela obra: Eng.? José Francisco Beltrammi CREA/SP
0400225065, ART principal 28027230190434237.

f) Local de Execugdo dos Servigos: Rua Otto Unger 450 - Diversos Locais -
Centro Cidade Mogi das Cruzes/SP

ao

CERTIDAQ DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP,

ol

0200008435 - 21/09/2020 13:31:30 - Autenticac

i

Rua Otto Unger, 450 v Centro » CEP 08780- 908 w Mogl das Cruzes = Sdo Paulo. oS
L {11) 4798-5711 w ) / & i § &
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Mogi das Cruzes - SP

Servico Municipal de Aguas e Esgotos

Depargamento Técnico

am|

Descricdo

WUnil

Quant.

Objeto: Instalagdo de Sistema de esgotamento sanitdrio do mun:cnplo de Mogi das Cruzes

1 | CADASTRAMENTO E ENTREGA DOS “AS BUILT" :
1.1 _|Engenheiro Civil [Pleno) h 80
1.2 |Cadista h 80
1.3 SERVICO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A1, Ui 44
T |COLORIDA. .
1.4 | COPIA XEROX EM TAMANHO OFICIO, UMA FACE, PRETO E BRANCO. | Unid. 300
Levantamento da secdo transversal c/nivel tereno. Inclusive
15 desenho esc. 1:200 em papel vegetal milimetrado (medido p/m o 5000
" Ise¢do), inclusive nivelador, auxiliar de calculo topogrdfico e
Desenhista.
2 |SERVICOS PRELIMINARES T
91 ICorﬁ'cnner com escritério e banheiro - 6, OO )( 2, 30 X2,20m - M&s 4
ocacao
2.2 | Tapume continuc em chapas de madeirg m 300
2.3 | Sindlizagd&o luminosa para obra m 300
2.4 |Sindlizacdo de trafego m 300
25 Demolicto mecanizada de pavimento ou pisc em concreto, M2 300
™ linclusive fragmentacdo e acomoddgdo do maierial. .
Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhdo 3 %
2.6 M 300 £
basculante é m3 1]
Q
0
3 |ESCAVACAO, ATERRO E COMPACTAGCAO DA VALA. W
3 Escavacdo mgcdnicq campo aberto em solo exceto rocha dte Mo 5000 :§
2,00m profundidade by
Escavacd@o mecanica de vala em material 2 ¢. Categoria de 2,01 &
3.2 |até 4,00 m de profundidade com utilizagdo de escavadeira M? 1400 3
hidrdulica 8
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidrdulica :;
(capacidade da cagamba: 0,8 m*/poténcia: 111 HP), largura de 2
3.3 (1,50 2,5m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com sclo (sem M2 5000 '{.é
substituic@o) de 1° categoria em locais com clto nivel de P $
interferéncia. Af_04/2016 i :
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica s/.f'
(capacidade da Cagamba: 0.8 m® / poténcic: 111 HPJ, largura de A~
3.4 |1.5a25m, profundidade de 3,0 a 4,5 m, com solo (sem M2 j‘ 1400
substituicdo) de 19 categoria em locais com a'to nivel de b4 ﬁ?
interferéncia. Af_04/2014 ‘“(
35 Fornaecimento de terra, inciuindo escavacdo, carga e fransporte M? 2800 Ei
~ | oté a disténcia média de 1,0km, medido no aterro compactado. _ 4
3.6 Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhdo M2 5100 E*
basculante 6 m3 <
TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
3.7 |URBANA PAVIMENTADA, DM ATE 30 KM {UNIDADE: M3XKM}. M2k 5098
AF_01/2018 m y
o !‘

Rua Otta Unger, 450 «Centro « CEP 08780 908 » Mogl das Cruzes « 5do Paulo. ([L)

Tel:{11) 4798-5711 v www SEmae. amme,corm.be

\k

CAT No: 2620200008435 - 21/09/2020 13:31:30 - Autenticacio Digital: Ti5xallaB6Gal3C1 1IfBIJUOSG1UGa.
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Servico Municipal de Aguas e isgotos

dermadae s
an Mg das Cimaes =3P Departamento Técnico
i S
4 [ESCORAMENTO - SISTEMA DE ESGOTAMENTO. SANITARIO. - : R
4.1 |Escoramento descontinuo M2 5000
5 |REBAIXAMENTO BO LENGCOL FREATICO e W R e ey
5.1 |Esgotamento com bombas de superficie ou sut: mersas (2 bombos) HPXH 2656
59 Eigcgomen%o de lencol fredtico por conjunfo de penteiras até m 130
53 Rebaixamento de lengol fredtico por conjunto de ponteiras até - 270
2.00m
Tubo de P\/C pCer rede coleforo de esgo’ro de pcrede mocn;c: dn
4.1 1200 mm, junta eldstica, instalado em local com nivel glto de m 5000
interferéncias - fornecimento e assentamento. Af_06/2015
TUBO DE PVC PARA REDE COLETQRA DE ESGOTO DE PAREDE
4.2 MACI(;f\, DN 300 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL - 150
) COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO, AF_06/2015
Lasiro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com
6.3 |camada de areia, langamento manual, em local com nivel alto hAS 300
de interferéncia f_06/2016. :
Carga transporte até 10 km e descarga tubos e pegas, dn 200 mm, 0
6.4 . m 42 g
em PVC rigido, rpve e defofo. =
Tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede macica, dn 5
6.5 {200 mm, junia sldstica, instalado em local com nivel alto de m 499 W
interferéncias - fornecimento e assentamento. Af_06/2015 8
[=]
7 -ACESSORIOS HIDRAULICOS DA REDE _ - A
71 fnoro de visita d=1,00 m em tubo concre’ro c/pbje - prof. A’fe 2,00 Unid. 50 ;
5 5 |Pogo de visita d=1,00 m em tubo concreto c/pbje - prof. Até 4,00 Unid. 20 g
m
7.3 |Tampd&o em ferro fundide ductil com aro - dn 900 mm Unid. 49 ﬁ
7.4 | Assentamento de tubos de queda m 20 ‘;‘
7.5 Ancoragem em concreto para curva 90 graus e té, didmetro 200 gt 15 5
mm. - ~ : . -
7.6 |Curva 90° PVC rigido pbje para coletor de esgoto - d=200 mm Unid. 10
7.7 |Luva de correr PVC rigido je para coletor de esgoto - d=200 mm Unid. 20
7.8 |T& 90° PVC rigido bbbje para coletor de esgoto - d=200 mm Unid. 10
79 Tubo PVC rigido ocre pbie para coletor de esgoto - d = 200 mm - Unid. 40
" INBR 7362 ond

Rua Otto Ungar, 450 «Centro » CEP 0B780-803 v Mngi das Cruzes « 540 Paulo.

Tel.: (11) 4798-5711 «a Sshmae prme.com.br

e 112375
5 AUTENTICAGAOD

AU1032AK0441319
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QO PRESENTE)DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DACE

CAT Ne: 2620200008435 - 21/08/2020 13:31:30 - Autenticacao Digital: TiSxaflaB6Gal3C111fEBAJUISG1UG.
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Mogi das Cruzes - SP

Servi¢o Municipal de Aguas ¢ Bsgotos

Departamento Técnico

“l_8 {RETIRADA E RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO i R
8.1 |Demoligdo de capa asfdltica, inclui carga no caminhéo. M2 5000
Regularizacdio e compactacdo de subleito até 20 cm de
62 espessura M 5000
8.3 |Fundacgdo de rach&o M2 500
8.4 |Imprimagdo ligante M2 4998
Construgdo de pavimente com aplicacdo de concreto
8.5 |betuminose usinado a quente (CBUQ), binder, com espessura de 4 M2 400
cm exclusive transporte . Af_03/2017
‘9 JSERVICOS DIVERSOS &ioii e iy ok S
o1 Chapa de ago carbono 3/8 (coloc/ uso/ retir) p/ pass. velculo M2 50
* |sobre vala medida p/ drea chapa em cada aglicagdo
9.2 |limpeza de superficies com jaio de alta presséo de ar e dgua M? 3000
SERVICCS DE LIMPEZA MECANICA DOS SISTEMAS DE QRENAGEM
9.3 | (GALERIAS, BOCA DE LOBQ, PV, ETC), COM UTILIZACAO DE h 56
EQUIPAMENTO COMBINADO HIDROJATO/ SUGADOR.
ltem | Descricdo Lnl. Rugn. E
Objeto: Instalagdo de Sistema de abasiecimento de dgua do o
municiplo de Mogi das Cruzes >
-1 |CADASTRAMENTO E ENTREGA DOS “AS BUILT" - - - 8% g ‘¥§
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO h 140 3 5
1.2 | Cadista h 140 "3
= 2
13 SERVICO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A1, Unidl. 51 5 g
COLORIDA. 2 =
1.4 | COPIA XEROX EM TAMANHO OFICIO, UMA FACZ, PRETO E BRANCO. | Unid. 300 kY E
D ©
LEVANTAMENTO SECAO TRANSVERSAL C/NIVEL TERRENO NAC E 2
15 ACIDENTADO VEGETACAQ DENSA INCLUSIVE DZSENHO ESC 1:200 n 5500 i’g
~ | EM PAPEL VEGETAL MILIMETRADO {MEDIDO P/M SECAQ), INCLUSIVE / s
NIVELADOR, AUXILIAR DE CALCULO TOPOGRAFICO E DESENHISTA. {/ g =
A E 2
/ g '§
HFeed

Rua Otto Unger, 450 wCantro = CEP 08780-908 « Mogl das Cruzes » So Paulo,~ /&
W
N A vy

Tel:{11) 4798-5711 = www semae.nenme.com,br

4
A
i

&NTE‘;DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE D
o: 2626200008435 - 21/09/2020 13:31:30 - Autentic

iy

P
CA






LY

In3

410 Y-

PONLOSONCUEHILLOEIEDITRHRXSGSL (R1DIQ OBIEINUAINY - 0L LE:E} 0Z02/60/12 - SEPBO000Z0LIT 10N

G31U8 ) CaueELIEdag

Jd§ - saznany sep [How
so108sy o sendy ap edpiungpy odasasg

O
o
o) :
g‘%; - \\, T3 I BELSTRRMR ~ TTL5-8640 (TT) 11BL
S AV ,5 ‘oned 0gs = s32n1) sep Bop ~ gO6-08L80 43D = 0NUBTA NG HodUN 0RO BNY
g o
£ g i
' G pIun LWIW 004 U - 010 LUOD LONP OpipUNi 094 We cpdwnl| 79
i T ; {SOLOSSm00 &0 se0ILD}sUl SIDNIUGAS RIDd] U Q0T Lo
™ S piun aad ;md 8 qd/:) o;emuoa ogn} We W QQ' L=p B}IStA 8p 0d0d
5 - 3038 Va SO?ITHV}]QIH SOMQSSHDV o
m
% "SBOXEU0D SABNDUl W] .
> 001 Wl : — 7'
H 09 =3Q) ‘Wi 0 =NC ‘G| 3550[2 Yed odlj optBl DA 9P ogny
% ‘ololep & oadi 'opiBu DAL Ws wul oo
C 8 Wl 00z up ‘sudad & soany PBIDDSSD & Uy O} 81l elodsuny) PEIDD
E w S®OX8UOD DAISN|DUI 7
3 0s¢ (Wi 0/ | =3Q) Ww 0§ | =NJd ‘©4048Q oRIBI DA 8P 0ani
2 T U.J SSOXSUOD SAISN|DUL Ui L'c
g 00 09 =30) "Wk 05 =NQ | 853010 Yad 0T OPIBU OAd P 0L
% ; . § ‘ Cose - OINGWVINASSY | § -
&
<
% ? HXdH (scqwoqg L'y
- 000E XdH 17) svsaawans 12 303405 30 SYEWOE OO OLNIWVIOOS3
'ﬁ . o . QINIWVIODS3| ¥~
% -
§ 810T/10 v '
5 8668 UDXeW TAWXEW :2AVAINN) WX 02 31V IWA 'VAVINIWIAYL YNVEIN| '€
g VIA W3 'EW 9 30 INVINDSYVE OYHNIWY D /D JLHOdSNY YL
S 0029 W EW 9 JINVINDSYY OVHNIWYD e
rg'; = W3 OHTNING 30 SYAVIINYDIW VOIVOSIA I vOuvD
» ‘opriopdulod
55, 00/7 W OLIBJD OU OPIPSW 'UB)’ | &P RIDW RIDURISID © 810 ajodsupiy| €°'¢
1 2 DBID '0RIDADSSE OPUINIOUL ‘DLIS) 8D CJUBSUIIDBUIC
\_ 910Z/v0 4¥ VIONIAZJHIINI 30 TFAIN OLTY WOD SIVDOT
7, W3 VI4ODILYD ol 3Q (OYDIINLILSANS WIAS) OTOS WOD ‘W
00¢? /W '€V &'l 30 IAVAIANNIOdd ‘W S'Z V¥V §'L 3a VINDAVT'(dH L LL]| Z'8
WIONILOd / W 8°0 (YEWVYIVYD VA 3AVAIDYdYD) YOIINYYGIH
4 YHIFAYAYDSI WOD VIVA 30 OAVZINYDIW Oy LY 3y
00Z9 W JAVAIONN4OCdd WO0'Z 3LV YHDOJ e
¢ CL30X3 OTOS W3 OL39Y OdWYD YOINVIIW QY IOVYAVYDST
. 2 VAVA VO OYDVIOVAWOD 3 O¥¥ELY 'OYDVAVDISI| €
005 A EW 9 JINVINDSYE OVHNIWYD o7
Wi OHINING 30 SYAVZINVDIW VOIVDISIA 3 VOIVYD
16h W ‘Iol2{DW Op ORJOPOUIODD & ORIDIUSWBDI} SASAPDUI| .
= g '0}210U0D W9 0sid No ojuswWIADd 8P PPOZIULDSW OO OWS 5¢
00% w 0934yl 30 OYDOVINVYNIS| ¥'Z
005 w SYYHO VAVd YSONIWNT OYOVINVNIS| €T
Géy W VaI3AVYW 30 SYdVHD W3 ONNILNOD 3WNdvL| 2T
9 SO oDpdD30| vz |
- -WOZTXCET X009 - o;neuuoq 8 OUQIUDSE WO ISUIRIUOTD ’,«?c"
' A ~ STUVYNIWHRNL SOSIANIS| 2/
i

DB ULIG -*

fend

ST 500 WOy - YA 2D SETRUALE B0 LIRS O W00 01E0DL 0F 08 ek






