
CT008/2023/AGEVAP
Memória de Cálculo - EST 02 - Volume de Escavação

TRATAMENTO SECUNDÁRIO (AERAÇÃO + DECANTAÇÃO + ADENSADOR)

ESCAVAÇÃO E REATERRO

1 ESCAVAÇÃO ATÉ 2,00 m

a) Bloco 01 - Tanques de Aeração
A partir da Planta Baixa
Largura 18,95          m
Comprimento 18,70          m
Profundidade 1,37            m
Quantidade 1,00            unidade
Volume 485,48        m³

b) Bloco 02 - Decantadores
A partir da Planta Baixa
Largura 7,07            m
Comprimento 13,93          m
Profundidade 1,37            m
Quantidade 2,00            unidades
Volume 269,85        m³

c) Bloco 03 - Decantadores
A partir da Planta Baixa
Largura 5,27            m
Comprimento 11,93          m
Profundidade 0,63            m
Quantidade 2,00            unidades
Volume 79,22          m³

d) Bloco 05 - Adensadores
A partir da Planta Baixa
Largura 5,27            m
Comprimento 11,93          m
Profundidade 0,63            m
Quantidade 2,00            unidades
Volume 79,22          m³

e) Bloco 06 - Adensadores (Caixa de Saída)
A partir da Planta Baixa
Largura 6,48            m
Comprimento 2,00            m
Profundidade 0,92            m
Quantidade 2,00            unidades
Volume 23,85          m³

e) Bloco 07 - Adensadores (Caixa de Entrada)
A partir da Planta Baixa
Largura 2,00            m
Comprimento 3,75            m
Profundidade 0,92            m
Quantidade 2,00            unidades
Volume 13,80          m³

SUBTOTAL 1 951,42        m³
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2 ESCAVAÇÃO DE 2,00 ATÉ 4,00 m

a) Bloco 04 - Decantadores
A partir da Planta Baixa
Largura 5,27            m
Comprimento 11,93          m
Profundidade Vista 01 0,95            m
Quantidade 2,00            unidades
Volume 119,46        m³

b) Bloco 02 - Decantadores
A partir da Planta Baixa
Largura 7,07            m
Comprimento 13,93          m
Profundidade 1,37            m
Quantidade 2,00            unidades
Volume 269,85        m³

c) Bloco 07 - Adensadores
A partir da Planta Baixa
Largura 2,00            m
Comprimento 3,75            m
Profundidade Vista 02 0,39            m
Quantidade 2,00            unidades
Volume 5,85            m³

SUBTOTAL 2 395,16        m³

3 REATERRO ATÉ 2,00 m

3.1 CÁLCULO DOS VOLUMES DE PREENCHIMENTO (A DESCONTAR)

3.1.1 DECANTADORES

a) Cálculo do Tronco de Pirâmide - prof < 2,00 m

Observação: VIDE - VISTA 02
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A = L1 x L2
a = l1 x l2
L1 = 4,13            m
L2 = 4,13            m
l1 = 1,81            m
l2 = 1,81            m

hi = 2,00            m
A = 17,06          m²
a = 3,28            m²

Volume do tronco de pirâmide = 18,55          m³

Quantidade de DECANTADORES 4,00            unidades

Volume ocupado por DECANTADORES 74,20          m³

3.1.2 AERADORES

3.1.2.1 Cálculo do Paralelepípedo - prof < 2,00 m

a) Bloco 01 - Tanques de Aeração - Laje de Fundo
A partir da Vista 01 e da Vista 02
Largura 17,55          m
Comprimento 17,30          m
Espessura da Laje Vista 01 0,25            m
Quantidade 1,00            unidade
Volume 75,90          m³

b) Bloco 01 - Tanques de Aeração - Paredes do TA
A partir da Vista 01 e da Vista 02
Largura 16,75          m
Comprimento 16,50          m
Altura da parede Vista 01 1,00            m
Quantidade 1,00            unidade
Volume 276,38        m³

3.1.2 Volume ocupado por AERADORES 352,28        m³

3.1.3 ADENSADORES

a) Cálculo do Tronco de Pirâmide - prof < 2,00 m

Observação: VIDE - VISTA 02

A = L1 x L2
a = l1 x l2
L1 = 2,50            m
L2 = 2,50            m
l1 = 1,20            m

𝑉 =
ℎ

3
⋅ 𝐴 + 𝐴 ⋅ 𝑎 + 𝑎𝑉 =

ℎ

3
⋅ 𝐴 + 𝐴 ⋅ 𝑎 + 𝑎
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l2 = 2,20            m

hi = 1,82            m
A = 6,25            m²
a = 2,64            m²

Volume do tronco de pirâmide = 7,86            m³

Quantidade de ADENSADORES 2,00            unidades

Volume do Tronco de Pirâmide 15,72          m³

b) Cálculo do Paralelepípedo - prof < 2,00 m

Bloco 05 - Adensadores
A partir da Vista 02
Largura 1,20            m
Comprimento 1,20            m
Profundidade Vista 02 0,18            m
Quantidade 4,00            unidades
Volume 1,04            m³

3.1.3 Volume ocupado por ADENSADORES 16,76          m³

DECANTADORES Bota-Fora 74,20          m³
AERADORES Bota-Fora 352,28        m³
ADENSADORES Bota-Fora 16,76          m³

3.1 Volume de Preenchimento - BOTA-FORA 443,24        m³
Escavação até 2,00 m 951,42        m³

3 REATERRO ATÉ 2,00 m 508,18        m³

4 REATERRO DE 2,00 m ATÉ 4,00 m

4.1 CÁLCULO DOS VOLUMES DE PREENCHIMENTO (A DESCONTAR)

4.1.1 DECANTADORES

a) Cálculo do Tronco de Pirâmide - prof 2,00 m até 4,00 m

Observação: VIDE - VISTA 02

A = L1 x L2
a = l1 x l2
L1 = 1,81            m
L2 = 1,81            m
l1 = 1,60            m
l2 = 1,60            m

hi = 0,18            m
A = 3,28            m²
a = 2,56            m²

Volume do tronco de pirâmide = 0,52            m³
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Quantidade de DECANTADORES 4,00            unidades

Volume do Tronco de Pirâmide 2,08            m³

b) Cálculo do Paralelepípedo

b.1) Bloco 04 - Decantadores
A partir da Planta Baixa
Largura 1,60            m
Comprimento 1,60            m
Profundidade Vista 02 0,65            m
Quantidade 4,00            unidades
Volume 6,66            m³

Volume ocupado por DECANTADORES 8,74            m³

4.1.2 ADENSADORES

a Cálculo do Paralelepípedo

a.1) Bloco 07 - Aeradores
A partir da Vista 02
Largura 1,20            m
Comprimento 1,20            m
Profundidade Vista 02 0,27            m
Quantidade 4,00            unidades
Volume 1,56            m³

Volume ocupado por ADENSADORES 1,56            m³

DECANTADORES 8,74            m³
ADENSADORES 1,56            m³

Volume de Preenchimento - Descontar 10,30          m³
Escavação de 2,00m até 4,00 m 395,16        m³

4 REATERRO DE 2,00 m ATÉ 4,00 m 384,86        m³

5 BOTA-FORA

Volume de material para BOTA-FORA 453,54        m³

Distância de Transporte 5,00            km

Transporte de material para BOTA-FORA 2.267,70     m³xkm
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