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CONTRATO 008/2023/AGEVAP
Memoria de Calculo - EEE BASF

Escavacdo mecanizada de pogos e cavas

Escavacao compreendendo o pogo de gradeamento
Dim X

DimY

Area assentamento de aduelas dn100mm

Altura total de escavagéo

Volume de escavagao - registro+gradeamento

0,00 - 2,00m 2,00 m
2,00-4,00m 2,00 m
4,00-6,00m 1,45 m

Escavacao compreendendo o pogo da EEE
Dim X

DimY

Area assentamento de aduelas dn100mm
Altura total de escavagéo

Volume de escavagao - registro+gradeamento

0,00 - 2,00m 2,00 m
2,00-4,00m 2,00 m
4,00-6,00m 2,00 m
6,00 -8,00m 0,80 m

Escavagao compreendendo a caixa do barrilete
Dim X

DimY

Area de execugéo da caixa do barrilete

Altura total de escavagao

Volume de escavacao - registro+gradeamento

0,00 - 2,00m

Total por faixas - Gradeamento + Pogo EEE:
0,00 - 2,00m

2,00-4,00m

4,00-6,00m

6,00 - 8,00 m

Volume total escavado:

Aterro - pogos e cavas

Poco de gradeamento

Diametro externo + 30cm de folga
Area de escavagao, em projegéo
Altura total (inclui laje e lastros)
Volume UTIL - gradeamento

0,00 - 2,00m
2,00-4,00m
4,00-6,00m

Poco da EEE

Diametro externo + 30cm de folga
Area de escavagao, em projegéo
Altura total (inclui laje e lastros)
Volume UTIL - pogo EEE

0,00 - 2,00m
2,00-4,00m
4,00-6,00m
6,00 -8,00m

Total por faixas - Gradeamento + Pogo EEE:
0,00 - 2,00m

2,00-4,00m

4,00-6,00m

6,00 - 8,00 m

Volume ocupado pelas aduelas

Volume total escavado:

1,90
1,90
3,61
5,45
19,67

7,22
7,22
5,23
19,67

3,60
3,60
12,96
6,80
88,13

25,92
25,92
25,92
10,37
88,13

2,30
3,00
6,90
1,65
11,39

11,39

44,53
33,14
31,15
10,37
119,19

1,70
2,27
5,45
12,37

4,54
4,54
3,29

3,30
8,55
6,80
58,14

17,10
17,10
17,10

6,84

21,64
21,64
20,39

6,84
70,51

119,19

m
m
m2

m3

m?3
m3
m?3
m3

m3
m3
m3
m3
m3

m3

m3
m3
m3
m3
m?3

m?

m3

m?3
m3
m?3

m?

m3

m3
m3
m3
m3

m3
m3
m3
m3
m3

m?3

14,4

97,92
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Volume para BOTA-FORA 70,51 m?
Reaterro 48,68 m?

Carga, transporte e descarga
CARGA E DESCARGA - SOLO (A)

Total a ser enviado para BOTA-FORA (excedente) 70,51 m?

TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (A)

Total a ser enviado para BOTA-FORA (excedente) 70,51 m?
Distancia de transporte 2,10 km
Transporte de material para BOTA-FORA: 148,07 m*

Fundagdes e Estruturas

Agos para concreto
ARMAGAO EM AGO CA-50

EEE-01-BASF - Projeto Estrutural
8mm 10mm
Folha 1/4 221,90 362,75 584,65

Pavimentagao

Levantamento de Pavimentagao

LEVANTAMENTO DE PASSEIOS CIMENTADOS (A)

Espaco para implantagao do gerador de energia e poste padrao no passeio da Avenida Brasil

OBS: CONSIDERADA A MESMA AREA DE EXECUGAO, APENAS PARA TER CUSTO, EM CASO DE REALOCAGAO.

SE NAO FOR EXECUTADO NAO SERA REMUNERADO
Levantamento de passeios - total 0,36 m?

REMOGAO ENTULHO INCLUSIVE A CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM BOTA FORA A QQ DISTANCIA

Area de calgada a demolir 0,36 m?
Espessura da calgada a demolir 0,06 m
Volume de remogao de entulho 0,02 m?3

Execugéo de pavimentagao - passeios
EXECUCAO DE PASSEIOS CIMENTADOS (A)

Largura da calgada a construir 0,06 m
Comprimento da calgada a construir 6,00 m
Area da calgada a executar 0,36 m?

Corte de pavimento asfaltico
CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO / CONCRETO COM MAQUINA E DISCO DIAMANTADO

Dimensdes em planta da EEE + 1,00 m de cada lado para escoramento e trabalhabilidade

Dimensao x 9,00 m
Dimenséo y 3,00 m
Perimetro + 1,00m de cada lado 28,00 m

REMOGAO ENTULHO INCLUSIVE A CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM BOTA FORA A QQ DISTANCIA

Dimensao x 9,00 m
Dimenséo y 3,08 m
Espessura do pavimento + base 0,15 m
Volume de entulho a remover 4,16 m?
Camada de brita - a remover 2,77 m?
Camada de CBUQ - a remover 1,39 m®

Recomposicdo de pavimentagao asfaltica

Recomposicédo do pavimento asfaltico, apds execugdo da EEE (aduelas, e lajes)
Areas e volumes a descontar, pois serdo executadas lajes de concreto armado:

Laje do registro de entrada

Dim X: 0,58 m
DimY: 0,58 m
0,34 m?

Laje do pogo de gradeamento
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Dim X: 1,40 m
DimY: 1,40 m
1,96 m?
Laje do pogo da elevatéria + barrilete
Dim X: 4,88 m
DimY: 3,08 m
15,03 m?
Somatoéria das areas das lajes 17,33 m?
Espessura - bica corrida: 0,10 m
Volume - bica corrida: 1,73 m?
Espessura - CBUQ: 0,05 m
Volume - CBUQ: 0,87 m*
59401 Basedebicacorida
Base original 2,77 m?
Base a descontar 1,73 m?
Base de bica corrida - a executar 104 me

Area original 27,72 m?
Area a descontar 17,33 m?
Area de IBL - a executar [ 10,39 m?

Area original 27,72 m?
Area a descontar 17,33 m?
Area de IBL - a executar [ 10,39 m?

Capa CBUQ original 1,39 m?®
Capa CBUQ a descontar 0,87 m?
Capa CBUQ - a executar 0,52 m?
DMT Usina - CG obra (Asaben) 16,70 km
Transporte de CBUQ [ 868 mxkm

Capa CBUQ - a executar [ 052 m

Dimensdes em planta:

Dim X 1,80 m
DimY 1,60 m
Afastamento (para acesso/escoramento) 0,80 m
Area em planta 10,88 m?
Profundidade de escavagao 2,00 m
Volume escavagdo até 2,00 m [ 2176 m®

Area em planta 10,88 m?
Profundidade de escavagao 0,55 m
Volume escavagéo até 4,00 m [ 598 m

Dimensdes em planta:

Dim X 1,80 m
Dim Y 1,60 m
Afastamento (para acesso/escoramento) - m
Area em planta 2,88 m?
Profundidade de escavagao 255 m
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Volume TOTAL Abrigo

Volume a REATERRAR

Carga, transporte e descarga

CARGA E DESCARGA - SOLO (A)

Total a ser enviado para BOTA-FORA (excedente)
TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (A)
Total a ser enviado para BOTA-FORA (excedente)
Distancia de transporte

Transporte de material para BOTA-FORA:

Escoramentos

Estruturas de escoramento - metalico madeira
ESCORAMENTO METALICO-MADEIRA - ATE 4,00 m

Dimensdes em planta:

Dim X

DimY

Afastamento (para acesso/escoramento)
Perimetro de escavacéo

Profundidade

Area de escoramento metalico-madeira

7,34

20,40

7,34

7,34
2,10
15,41

1,80
1,60
0,80
13,20
2,55

33,66

m3

m?3

m.‘!
km
m3xkm
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